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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

mely létrejött egyrészről  

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 

Adószám: 15733469-2-17 

KSH statisztikai számjel: 15733469-8411-321-17 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733469 

Számlaszám: 70600133-11111379-00000000 

Képviseli: Horváth Zsolt polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) 

 

másrészről 

[...] 

Székhely:     [...] 

Postacím, levelezési cím:  [...] 

Cégjegyzékszám:    [...] 

Adószám:     [...] 

Pénzforgalmi számlaszám:   [...] 

Számlavezető pénzintézet neve: [...] 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása  

szerinti(MKIK) nyilvántartási szám: [...] 

Képviselő neve:    [...] 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

ELŐZMÉNY 

 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 

továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115 § (1) 

bekezdésének alapján közbeszerzési eljárást indított „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron a TOP-

1.4.1-15-TL1-2016-00009 számú pályázati konstrukció keretében” tárgyban. Az eredményről 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .... számú határozatában döntött.  

 

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így 

Felek a Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az 

ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint. 

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásában, az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, a 

benyújtott ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban 

foglaltakra figyelemmel köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen 

szerződésben nem részletezett, de a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételek a jelen 

szerződés integráns részét képezik. Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

rendelkezéseinek értelmezése során a közbeszerzési eljárás részét képező eljárást megindító 

felhívás, az eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó ajánlattevőként tett 

nyilatkozatai tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe. 
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  A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 
 

1.1. A Vállalkozó vállalja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 

dokumentumok és az eljárás során nyújtott adatszolgáltatás keretében átadott egyéb 

dokumentumok, adatok és információk, valamint a benyújtott ajánlat alapján a 

szerződésben rögzítettek szerinti építési-szerelési munkák elvégzését, a rendeltetésszerű és 

biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) 

kivitelezését és átadását, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzését, 

tervek elkészítését. 

 

1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges összes 

hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai 

tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

 

  Teljesítési határidő, teljesítés helye 
 

2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a munkaterület 

átadásától számított 396 naptári nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2.2. A felek rögzítik, hogy kivitelezési tevékenység kizárólag az alábbi időszakokban végezhető: 

 2017. augusztus 1-31. 

 2017. október 28 – november 5. 

 2017. december 21 - 2018. január 2. 

 2018. március 29 – április 3. 

 2018. június 1 – augusztus 31. 

 

2.3. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig a műszaki 

átadás-átvételi eljárást meg lehet kezdeni (azaz az építmény készültségi foka olyan, hogy a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok 

nem akadályozzák), és Megrendelő által előírt határidőben (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen 

le is lehet zárni, azaz az építmény (a mű), hiba és hiánymentesen átadásra kerül a 

Megrendelő részére. 

 

A Megrendelő 3 nap alatt megvizsgálja az elkészült művet, és ezt követően a Vállalkozónak 

15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményt hiba és hiánymentesen 

átadja. 

 

A felek rögzítik, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind a hibák- 

hiányosságok kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő. 

 

2.4. A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2.1. 

pontban rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. 

 

Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem 

felel meg az általa előírt követelményeknek, a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására 

köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, 

hogy a Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy 

a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a 

vállalkozói díj növelése nélkül. 
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A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja 

a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló 

utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát 

nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre történő arányos teljesítést. 

 

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesítési 

határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az előírt határidőre nem tud 

teljesíteni (így pl.: 30 napot meghaladó késedelembe esik) a szerződéstől indokolás nélkül 

egyoldalú jognyilatkozattal elálljon, illetve ha annak feltételei nem állnak fenn, a szerződést 

felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. 

 

2.4. A teljesítés helye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/B.; hrsz. 1324/1. 

 

  Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, 

teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen 

nettó ………………...,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó ………………. forint illeti 

meg. 

 

 A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes 

körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, a jogszabályi előírásoknak, az 

irányadó szabványoknak és a jelen szerződés műszaki tartalmának megfelelő minőségben, 

hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden 

költséget, ide értve különösen 

a) a jelen szerződés tárgyaként rögzített munkák kivitelezésével kapcsolatos valamennyi 

feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolódó minden költséget és ezektől 

függően a Vállalkozó hasznát; 

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, 

vámköltségeket, biztosítási díjat;  

c) a Vállalkozó által foglalkoztatottak részére fizetendő munkabért és járulékait;  

d) a külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási díjakat;  

e) a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit,  

f) a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási 

költségeit,  

g) a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit,  

h) a munkaterület őrzési költségeit,  

i) a Vállalkozó által végzett munkák és az építmény kivitelezés során adódó 

állagmegóvási költségeit;  

j) a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget; 

k) a dokumentációk készítésének költségét,  

l) a Megrendelőtől átvett és a kivitelezéshez esetlegesen szükséges és a Vállalkozó által 

elkészítendő további tervek költségeit; 

m) a generáltervezői művezetés díját és költségét, 

n) a kivitelezéshez szükséges gépek, eszközök, irodák, raktárak stb. bérleti használati 

vagy egyéb díját,  

o) az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, készülékek, berendezések stb. 

beszerzési költségeit; 

p) a megvalósulási dokumentáció 2 (két) példányban történő készítésének költségeit; 



 

4 

 

q) a szükséges üzemi próbák elvégzésének, a kiértékelésének költségét; 

r) a szakvélemények, műbizonylatok, a Magyar Szabványban és egyéb szakági 

előírásokban meghatározott, és a műszaki specifikációkban rögzített 

követelményekben kikötött paramétereket igazoló mérések szükséges költségét; 

s) a kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségét; 

t) a megvalósítandó létesítményt üzemeltető műszaki személyzet betanításának költségét; 

u) az építmény teljes körű üzemeltetésre alkalmas műszaki átadás-átvételéhez és 

használatbavételi eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mérések, vizsgálatok, 

dokumentumok, valamint a szakhatóságok és közműszolgáltatók nyilatkozatainak és 

azok beszerzésének költségét, a közműfejlesztési hozzájárulások kivételével, 

amelyeket megfizetése a Megrendelő kötelessége; 

v) az átadás-átvételi eljárás költségeit; 

w) a helyszíni körülmények és adottságok, illetve a hatályos jogszabályok 

rendelkezéseinek figyelembe vételével minden további, a munkák szakszerű és 

komplett megvalósításához szükséges egyéb költséget is, függetlenül azok jogcímétől, 

figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.; 

x) valamint a munkák kivitelezése során esetlegesen keletkező környezeti károk 

helyreállításának költségeit. 

 

 A nettó vállalási ár kialakítása, Vállalkozó saját feltételeinek és a helyi körülmények 

figyelembevételével, valamint az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az árazatlan 

költségvetés beárazása, a nyertes ajánlat alapján történt. A vállalási ár egyösszegű átalányár, 

mely magában foglalja a teljes kivitelezés költségét. A Vállalkozó arra hivatkozással, hogy 

a dokumentáció hiányossága, a körülmények nem kellő ismerete miatt ajánlatában 

költségelemeket nem szerepeltetett, az átalányáron felül költségtérítést nem követelhet. 

 

A Megrendelő és Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján a szerződés megkötését követően 

az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre 

kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az 

ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 

magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 

 

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 

szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 

3.2 A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének 

teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban felmerült Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által beépített anyag 

tulajdonjoga a Megrendelőt illeti, azok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza, s beépítést 

követően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben kizárólag a jelen szerződés rendelkezései 

szerinti díjkövetelést érvényesíthet. 

 

3.3. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 

tarthat igényt. 

 

3.4. Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó 

összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül 
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kiegyenlítésre, úgy a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben 

foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 

5%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó 

részére. A Megrendelő ebben az esetben az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó 

mértékben nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.  

 

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított 

- vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az 

előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. 

Előleg igénylése esetén az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Amennyiben 

Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület 

átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Vállalkozó köteles az előlegről 

előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.  

 

Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó 

összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül 

kiegyenlítésre, úgy a Vállalkozó által igényelhető előleg tekintetében az alábbi 

rendelkezések irányadók:  

- A Megrendelő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának 

megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.  

- Amennyiben a Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó 

mértékben kíván előleget igénybe venni, abban az esetben a szerződés elszámolható 

összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás 

összegének megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosíték nyújtására köteles. 

- A szállítói előleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosíték kapcsán a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 

- Az előleg a részszámlákból és a végszámlából kerül arányosan elszámolásra. 

 

Szállítói előleg visszafizetési biztosíték (szállítói finanszírozás esetén): Amennyiben a 

Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván 

előleget igénybe venni, abban az esetben a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és 

az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű 

biztosíték nyújtására köteles.  

 

A Vállalkozó a szállítói előleg igénylésével egyidőben köteles írásban jelezni Megrendelő 

és az Irányító Hatóság (Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága) felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt előleg 

kapcsán kíván-e biztosítékot nyújtani. A biztosítéknak a 2014-2020 programozási 

időszakban az Irányító Hatóság javára kell szólnia. 

 

Amennyiben a Vállalkozó biztosítékot nyújt, abban az esetben a szállítói előleg 

visszafizetési biztosítékot - a Vállalkozó választása szerint - a Kbt. 134. § (6) 

bekezdésének a) pontja szerinti formában vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjának 

felhatalmazása alapján a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése 

alapján az alábbi biztosítéki formák bármelyikében kell rendelkezésre bocsátania:  

- a Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os 

közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-

os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 

kezességvállalásával, vagy  
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- garanciaszervezet által vállalt kezességgel, vagy  

- az Áht. 92.§ (1) bekezdése szerinti állami kezességgel. 

 

3.5. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 

135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen 

kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással 

teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.  

 

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a 

Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint kerül sor. 

 

3.6. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó szerződő fél teljesítésétől vagy az erről 

szólóírásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 

nyilatkozni. 

 

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben 

az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem 

kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére 

a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

3.7. Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. 

A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a 

végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-1.4.1-

15-TL1-2016-00009 azonosító számú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint: 

- 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül 

számított vállalkozói díj 25 %-áról,  

- 2. részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül 

számított vállalkozói díj 25 %-áról,  

- 3. részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül 

számított vállalkozói díj 25 %-áról, 

- végszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.  

 

A Vállalkozó a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. 

 

A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, a 

Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. A részszámlák teljesítésének 

kifizetéséhez kiállított teljesítésigazolás kiadása nem jelenti az azokkal lefedett 

munkarészek minőségi és mennyiségi átvételét, és a Megrendelő már most jogfenntartással 

él arra, hogy a munkák teljes egészét, beleértve valamennyi rész teljesítésigazolás kiadását 

követően kibocsátott részszámlával lefedett részmunkát is, a szerződést lezáró átadás-

átvételi eljárás során megvizsgálja és bármely hiba vagy hiányosság kijavításával 

kapcsolatos jogával élni (így különösen teljesítést követelni, kellékszavatossági jogait 

gyakorolni).  
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A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló 

teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját 

kiállítani. 

 

A teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell. A számlát a Megrendelő székhelyére kell 

benyújtani. Vállalkozó a számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát. 

 

A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó. 

 

3.8 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

3.9 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor 

történhet, amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az NAV 

köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. 

 

3.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a 

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Vállalkozó a 2016. 

évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. 

 

3.11. A szerződés finanszírozása […………………….] összegben az Európai Unió és a Magyar 

Állami Költségvetés forrásából tervezetten a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009 kódszámú „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével” (Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron) elnevezésű pályázat 

alapján nyújtott támogatásából történik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

finanszírozás szerződésszegéséből fakadó teljes vagy részleges meghiúsulása, elvesztése a 

Megrendelőnek okozott kárként merül fel, amelynek megtérítésére kötelezhető. 

 

3.12. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen: 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, 

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 

 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet. 

 

3.13. Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó 

összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül 

kiegyenlítésre, az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135. § (4) bekezdésében 

foglaltak is megfelelően irányadóak. 

 

3.14. A finanszírozás szabályai a támogatási szerződés módosulásával külön hozzájárulás, és 

szerződésmódosítás nélkül a támogatási szerződés módosult rendelkezéseinek megfelelően 
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változhatnak, mely változások a Megrendelőre és a Vállalkozóra nézve kötelező erővel 

bírnak. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést módosítsa és ezzel a 

finanszírozási mód módosuljon. 

 

3.15. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről beépített 

anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát 

képezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészült és 

átadott létesítmény (mű) teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerül. 

 

4. Alvállalkozás 

 

4.1 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 

közreműködőt a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelő az 

alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el. 

 

4.2 A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 

felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

4.3 A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései 

szerint változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra kerülő 

Alvállalkozóit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a 

Megrendelőnek, a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés 

azonnali hatályú felmondására ad okot. 

 

4.4 Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a Vállalkozónak 

kell teljesítenie. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során az 

alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. 

 

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (7) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 

megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles 

igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, 

vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 

akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A 

Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
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Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 

bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben 

csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 

értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § 

(3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az 

eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó 

szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha 

az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 

egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

4.5 Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó felek személye 

csak az alábbi esetekben változhat meg: 

 

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 

szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 

érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 

személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 

 

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 

egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, 

vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági 

egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és 

munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet 

ellátó teljes szervezeti egység –átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre 

vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 

 

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok 

hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének 

alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági 

követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. 

 

4.6. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendelő 

(vagy a nevében eljáró személy) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési 

napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a szerződésben foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesznek-e részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja-e 

meg az ott írtakat. Az alvállalkozók nem szerződésszerű bevonása a teljesítésbe súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

5. A Vállalkozó kötelezettségei 

 

5.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb 

vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások 
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szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes 

körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti 

kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával, hiba–és 

hiánymentesen elkészíti.  

 

5.2. A jelen szerződésben előírt teljesítés tartalmát a szerződés rendelkezésein túl az építési 

jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre 

vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.  

 

5.3. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó 

előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is 

megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, közreműködő 

személyek általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók, közreműködő 

személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

 

5.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, 

hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 

 

5.5. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 

alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre 

való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul 

betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek kizárólag a Vállalkozóval állnak 

jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben 

érvényesíthetik követeléseiket. 

 

5.6. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 

építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. 

Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az 

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia. 

 

5.7. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, 

munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre 

vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület 

megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem 

tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

5.8.  A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és 

azokról a Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.  

 

5.9.  A beruházás megvalósítása során, a helyszínen szükséges víz és villamos energia 

mennyiséget a Megrendelő biztosítja. A hulladékok gyűjtését, elszállítását, azokkal való 

elszámolást előírások szerint ellátja. A megvalósítás során a területhasználatot 

minimalizálja. 

 

5.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 

143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi 
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adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

5.11. A Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy munka teljesítésében részt 

vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak 

mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az 

általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, 

valamint felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából 

tartózkodók erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. 

Vállalkozó az alkalmazott vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, 

cím, telefonszám stb.) és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződésszerű 

teljesítésig az adatvédelmi szabályokra tekintettel e szerződés teljesítése céljából kezeli. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan 

személyt, aki ellen a Megrendelőírásban kifejezetten tiltakozik. Vállalkozó kötelezi magát 

arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett megrendelői kifogásokkal 

összefüggésben többlet költségigénye nincs. 

 

5.12. A Vállalkozó köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a 

szerződés időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet úgy 

kell felállítani, hogy az a szerződéses rendelkezések betartása mellett a Vállalkozó 

jogszabályok szerinti szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. 

 

5.13. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a munkaterület főbirtokosa, ezért a 

Vállalkozó biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az építési 

helyszínre történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. A munkák 

befejezésével, valamint a szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozó birtokjoga minden 

további jogcselekmény és -nyilatkozat nélkül megszűnik. 

 

5.14. A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, 

szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek. 

 

5.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által átadott 

műszaki leírást, tervdokumentációt és árazatlan költségvetést a szerződés megkötése előtt 

megvizsgálta és azok alapján a szerződés tárgyát képező munkák szerződés szerinti 

kivitelezését megvalósíthatónak tartja. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megismert 

ezen dokumentumok bármely hibája vagy hiányossága a Vállalkozó üzleti kockázata körébe 

tartozó, a szerződés teljesítése során megoldandó feladat.  

 

5.16. A Vállalkozó feladatát képezi bárminemű engedély, illetve a szerződés teljesítése során a 

későbbiekben felmerülő, a kiviteli terven nem szereplőrészlet- vagy csomóponti terv 

beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges. Ebben a Vállalkozó 

köteles együttműködni a kiviteli tervet készítő tervezővel, a Megrendelő és a műszaki 

ellenőr egyidejű írásbeli értesítése (és ezen értesítés építési naplóba történő feltöltése) 

mellett. 

 

5.17. A Vállalkozó feladata mindazon munkák elvégzése, amelyek a szerződés tárgyát képező 

munkákhoz szükségesek, illetve a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenek. 
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5.18. A Vállalkozónak a kiviteli tervek előírásait, kikötéseit be kell tartani, meg kell valósítania, 

amely a munkakezdés időpontjának és a munka befejező időpontjának hatóság felé történő 

bejelentését is magában foglalja. 

 

5.19. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni. 

 

6. A munka megkezdése 

 

6.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének 

időpontja: a szerződés aláírását követő 15 napon belül, kivéve, ha a munkaterület átadására 

jelen szerződés 2.2. pontjában nem meghatározott időszakban kerülne sor. A Megrendelő a 

munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban köteles 

átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.  

 

6.2. A Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

6.3. A Megrendelőnek joga van kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést 

kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről 

emlékeztetőt kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben 

meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a 

közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a 

Vállalkozó számára. 

 

 A beruházás átvétele: a teljesítés 

 

7.1. A Megrendelő és a Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen 

szerződésben vállalt munkák: 

 műszaki vonatkozásban teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és általa vállalt feltételeknek 

megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben –elvégezte); 

 jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a 

Megrendelő hiba és hiánymentesen, a Vállalkozó által megajánlott határidőn belül 

átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi 

szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadott; 

 pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a 

végszámlát kifizette. 

 

7.2. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre 

és a jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott minőségben elvégezte (az 

esetleges hibák átadás-átvételi eljárás keretében biztosított hiánypótlás során történő 

kijavítása a teljesítésbe beleértendő), valamint a kivitelezett létesítmény (mű) 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Vállalkozó valamennyi a 

jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek 

átadta. 

 

7.3. A Vállalkozó csak a jogszabályban és a szerződés műszaki előírásaiban meghatározott 

minőségi követelményeknek megfelelő anyagokat, berendezéseket és munkákat fogad el 

megfelelőnek, a Vállalkozó az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
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anyagokat, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be, a 

gyártmánytechnológiai, alkalmazástechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült 

felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel. 

Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt 

tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, 

szerelvényt stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie, rögzítve és a Megrendelő által 

aláírtan dokumentálva a kifogásolt és a csereként elfogadott tételt (szükség esetén a minták 

aláírásával és archiválásával). A dokumentáció elmaradásából származó vita esetén a 

bizonyítás a Vállalkozót terheli. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés 

szerinti átadási határidőt és a vállalkozói díjat. 

 

7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek célja 

annak ellenőrzése, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a 

szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési tervdokumentációban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a Vállalkozó teljesítése 

megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 

jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.  

 

7.5. A Megrendelő és műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött 

átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet, és a jelen 

szerződésben foglaltak teljesülését. 

 

Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel, melyből 3 példány készül. Az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben a 

felek lehetőség szerint rendezik a szerződés pénzügyi lezárásának kérdését, azonban az az 

átadás-átvételi eljárás lezárásának nem szükségképpeni része, a műszaki teljesítés értékelése 

a pénzügyi elszámolás lezárása nélkül is lezárható. A jegyzőkönyv egy példánya a 

Megrendelőt, egy példánya műszaki ellenőrt és egy példány a Vállalkozót illeti meg. A 

jegyzőkönyvet a Megrendelő az építési naplóba feltölti. 

 

7.6. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott határidőn 

belül maradéktalanul kijavítani. A felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során a 191/2009. 

(IX.15.) Kormány rendeletben foglaltak szerint jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-

átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét, amely maximum 15 nap lehet.  

 

7.7. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák e határidőn belül nem végezhetők el, a 

Megrendelő jogosult a hibák kijavítását követelni, vagy a díj arányos csökkentésére 

irányuló kellékszavatossági jogát érvényesíteni. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés 

követelése mellett dönt, az nem mentesíti a Vállalkozót azon kötelezettsége alól, hogy a 

Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát megtérítse és késedelmi 

kötbért a jelen szerződés 8.7 pontjában foglaltak szerint megfizesse. 

 

7.8. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése 

határidőben történt és hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, 

hiányokat, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy és 

Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), maradéktalanul és 

hiánytalanul átadta a szerződés, valamint a jogszabályok által előírt tanúsítványokat,  

nyilatkozatokat és egyéb iratokat tartalmazó megvalósulási dokumentációt, továbbá a jelen 

szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező berendezésekben, a 

Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra 
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kerültek. 

 

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 

hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán 

sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, feltéve, hogy az 

egyebekben megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt 

feltételeknek. Ha a Megrendelő az elkészült művet az ilyen hibák ellenére átveszi, az nem 

mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegésből (hibás teljesítés, nemteljesítés, késedelem) 

fakadó igények tekintetében fennálló bármely további felelőssége alól. 

 

7.10. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, 

hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően– a szerződés teljesítéseként – a 

Vállalkozó átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős 

műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására 

vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, bizonylatokat. 

 

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó feladatát képezi az általa beépített/telepített 

berendezések, eszközök vonatkozásában az üzembe helyezés keretében a Megrendelő által 

kijelölt személyek oktatása is. 

 

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek 

átadja a kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási 

dokumentációt és a jótállási dokumentumokat.  

 

A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 

2-2 (két-két) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

 karbantartási és kezelési utasítás; mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek, 

megfelelőségi igazolások; 

 szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai; 

 kivitelezői (megfelelőségi) nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozat; 

 a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma); 

 az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások 

és feltételek könyvei. 

 

Felek megállapodnak, hogy a dokumentáció hiánytalan átadása (mint az átadás-átvételi 

eljárás sikeres lezárásának feltétele) hiányában; annak rendelkezésre bocsátásáig a 

Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, és a végszámla kibocsátásához szükséges 

teljesítésigazolást megtagadni. 

 

7.11. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően 15 napon belül a Megrendelő teljesítésigazolást 

állít ki. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen az átadás-átvételre 

vonatkozó kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott 

dokumentáció felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt 

nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről 

készült jegyzőkönyvet. 

 

7.12. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott 

szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni. 

 

 A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése 
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8.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a 

szerződés szerződésszerű, határidőben történő teljesítését, a Vállalkozó haladéktalanul 

köteles írásban értesítenie Megrendelőt (az értesítés építési naplóba történő feltöltésével 

egyidejűleg), megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát. A Felek rögzítik, hogy a 

bármilyen releváns, a kivitelezésre kiható értesítés építési naplóba történt bejegyzésének 

vagy feltöltésének elmaradását úgy tekintik, mintha a Vállalkozó megszegte volna az 

értesítési kötelezettségét. 

 

8.2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve 

megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal 

felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 

 

8.3 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha: 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

8.4 A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha: 

 feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

8.5 A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 

 

8.7. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére 

minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés 

napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés 

nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó 
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nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér napi mértéke 0,5 %. A 

késedelmi kötbér maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a 

késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti. 

 

A 30 napot meghaladó késedelem esetén - a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott 

károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja 

a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a 

felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. 

 

Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben 

szerződésszerűen nem teljesít, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kötbérterhes határidő 

megnyílik különösen, ha a Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és 

hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem 

kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti 

(kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), de azok olyan hibákat, hiányosságokat 

tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák. 

 

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és 

a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő 

egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 

 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 

érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

8.8. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa 

nélkül számított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 

megfizetésére, és az ezt meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A Ptk. 

6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a 

szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős. 

 

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 

- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 

- 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás 

jogával. 

 

A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

8.9. A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó 

egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell a kötbér érvényesítésének okait. A 

Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből visszatartani, vagy 

az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér megfizetéséig megtagadni. 

 

8.10.  Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért 

a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében rögzített feltételek fennállnak. 

 

8.11. Lehetetlenülés 

 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a 

szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 
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haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.  

 Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik, 

a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt a jelen 

szerződés szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésén felül kártérítést követelhet. 

 Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, 

a szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt költségeinek a 

megtérítését. 

 A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a 

szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

 A szerződés teljesítése alatti káresemény 
 

9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, 

annak teljes időtartamára 30.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 3.000.000,- Ft 

összegű, kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt 

keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk 

elhárítására.  

 

9.2. A biztosítás a jelen szerződés melléklete. A biztosítás költségét Vállalkozó viseli, annak 

megtérítésére Megrendelő nem köteles.  

 

9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok 

szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul 

rövid úton, és 24 órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a 

Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő 

személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a 

keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen 

szerződésben foglaltakkal. 

 

 Vis Maior 

 

10.1. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy 

úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis 

maior esemény gátolja meg őket. 

 

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, 

de nem kizárólagosan, az alábbiakat: 

 akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

 nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

 lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó 

alkalmazottaira terjed ki, 

 természeti katasztrófa. 

 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 
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kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a 

másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható 

időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior 

időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az 

ésszerűen elképzelhető. 

 

 Szavatosság, jótállás 

 

11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások 

vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett 

munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó az átadott munkarészekre a 

lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § 

(3) bekezdése alapján a 3. § szerinti jótállást vállalja, a 4. § szerinti jótállási jegy 

kibocsátásával. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi 

és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő 

által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar 

szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok 

felhasználásával végzi el. 

 

11.2. A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított ….... 

hónap (Vállalkozó megajánlása szerint) jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A 

jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. 

Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 

 

11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a 

Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, 

annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és 30 

(harminc) napon–vagy amennyiben a hiba ennél több időt igényel, és ezt a műszaki ellenőr 

írásban megerősíti, a Megrendelő által a műszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött 

megfelelő máshatáridőn – belül befejezni. 

 

11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az 

utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a 

Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell 

megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A 

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos 

nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására 

vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 

 

11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben 

meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult 

a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni, ami 
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nem érinti a Kivitelező jótállási kötelezettségét. 

 

11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 

5%-ának megfelelő, azaz ……………………,- Ft összegű, a(z) ……………. hónapos 

jótállási idő + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. 

 

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre 

bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített 

teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték 

rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla befogadásának a 

feltétele, elmaradása a Vállalkozó jogosulti késedelme. 

 

A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint (i) óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, vagy 

(ii) az óvadékkal lényegében azonos likviditású,pénzügyi intézmény vagy biztosító által 

vállalt, feltétel és kifogás nélküli garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 

továbbá(iii) az óvadékkal lényegében azonos likviditású,feltétel és kifogás 

nélküli,biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

 

A biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért vagy 

részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az 

óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a 

szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, kellő pénzügyi likviditással, 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből 

véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a 

használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó 

a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel 

elvégezteti. 

 

Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás 

teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor 

lefolytatott utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül 

Vállalkozó részére felszabadítani. 

 

 Felmondás, elállás 

 

12.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a 

szerződéstől azonnali hatállyal elállni (amennyiben a teljesítés megkezdése nem kezdődött 

meg) vagy azt felmondani:  

 a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el; 

 a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 

 a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó 

végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó 

érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 
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 a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős 

változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik 

 amennyiben a szerződés finanszírozási alapját képező Támogatási Szerződés megszűnik 

vagy olyan mértékben csökken a támogatás mértéke, amely a Megrendelő részéről nem 

teszi lehetővé a szerződés szerinti teljesítést. 

 

12.2. A Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli 

nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység 

hatóság részéről történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad. 

 

12.3. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő 

vállalkozói díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, 

amennyiben a felmondásra okot adó esemény Vállalkozó érdekkörében merül fel. 

 

 Kapcsolattartás 

 

13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés 

teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.  

 

13.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést érintő információt haladéktalanul 

írásban, igazolt módon közöl a Megrendelővel, ennek elmulasztásáért teljes anyagi és nem 

anyagi felelősséget vállal. 

 

13.3. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket 

jelölnek meg az alábbiak szerint: 

 

Megrendelő kapcsolattartója: 
Név: 

Cím:  

Telefonszám:  

E-mail:  

 

Műszaki ellenőr kapcsolattartója: 
Név:  

Cím: 

Telefonszám: 

E-mail:  

Kamarai nyilvántartási száma: 

 

Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név:  

Cím:  

Telefonszám:  

E-mail:  

 

13.4. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 

szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor 

tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére a 13.3. pontban 

meghatározott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok szerint küldött értesítésben bejelentett 
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elérhetőségre kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett 

igazoltan átvette. 

 

13.5. Az e-mail értesítés akkor válik joghatályossá, amikor arról automatikus vagy kifejezett 

visszaigazolás érkezett. 

 

13.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 

eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel 

érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés első 

megkísérlésének napját követőötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  

 

13.7. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról 

a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett 

változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 

 Titoktartás 

 

14.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során 

tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, 

ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra 

vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében 

használhatja fel.  

 

14.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a 

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási 

kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók 

alkalmazását. 

 

14.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 

szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, 

hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 

14.4.  Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

 

 Vitás kérdések rendezése 

 

15.1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 

közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 

szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a 

felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.  

 

15.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy ezzel 

összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvita 

eldöntésére – hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes 

járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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 Egyéb rendelkezések 

 

16.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§-ban 

foglaltak szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 

 

A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek 

kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került. 

 

A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 

alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a 

Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 

egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. 

 

A Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési 

feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, 

kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának, stb.) 

megváltozásáról. 

 

16.2. A Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő 

szerződésben. 

 

16.3 Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában, 

hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell 

elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan 

információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység 

végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § 

(2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.  

 

16.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjában 

foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

16.5. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., továbbá 

a vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

 

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. 

 

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal 

látják el.  
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A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, 

amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.  

 

Dunaföldvár, 2017. [...] 
 

 

 

_______________________________ 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

Megrendelő 
képviseletében 

Horváth Zsolt polgármester 

 

 

_______________________________ 

[...] 

Vállalkozó 

képviseletében 

[...] 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGISSZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET
1
 

RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 

 

Alulírott 

 Név: 

 születéskori név: 

 anyja neve: 

 születési helye, ideje: 

 

mint a 

 szervezet neve: 

 székhelye: 

 adószáma: 

 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 

 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § 

(1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes 

feltételeknek: 

 a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban: ………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

 c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű 

szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban 

mellékelem; 

                                                 
1
Gazdálkodó szervezet:  

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 

együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, 

az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, 

a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes 

kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. 

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni [Pp. 396. §]. 
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d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a 

jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Hivatal/Intézet kártalanítás 

nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 

bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik 

fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését 

követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § 

(12) bek.]; 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen 

visszterhesszerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel 

ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban 

foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 

hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből 

eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam 

képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott 

adatokatkezelni. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 

áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 

számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam 

képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

……………….................................. 

cégszerű aláírás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól
2 

 

Ssz. Név 
Születési 

név 

Születési 

hely 

Születési 

ideje 

Anyja 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………….................................. 

cégszerű aláírás 

                                                 
2
Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenülvagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 

bekezdésébenmeghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 

százalékávalrendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott 

piacon jegyzetttársaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévőközzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 

8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendőkedvezményezetteket 

már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határoztákmeg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalábbhuszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nemrendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont] 
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és 

azok tényleges tulajdonosairól 

 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

% 

befolyásának, 

szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 

születési 

helye 

születési 

ideje 

anyja 

neve 

tulajdoni 

hányad 

% 

befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

……………….................................. 

   cégszerű aláírás  
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