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mely 1étrejott egyrészrol

Dunafildvar Viros Onkorményzata

Székhely: 7020 Dunaf6ldvar, Kossuth L. u. 2.
Adoszam: 15733469-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733469-8411-321-17
Torzskonyvi azonositod szam (PIR): 733469
Szamlaszam: 70600133-11111379-00000000
Keépviseli: Horvath Zsolt polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban : Megrendelo)

masrészrol

Féldvar Terv Tervezo és Ingatlanberuhazé Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Bartok Béla u. 34. [V. em. 7.
Postacim, levelezési cim: 1111 Budapest, Bartok Béla u. 34. IV. em. 7.
Cégjegyzékszam: 01-09-956879

Adoszam: 23183209-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam: 10400229-50526581-50711008
Szamlavezetd pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Vallalkozo kivitelezOk nyilvantartasa

szerinti(MKIK) nyilvantartasi szam: BU23183209

Képviseld neve: Viczai Janos

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL térvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kételezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 115 § (1)
bekezdésének alapjan kozbeszerzési eljarast inditott ,,Bolcsdde fejlesztés Dunafoldviron a TOP-
1.4.1-15-TL1-2016-00009 szamu pdlydzati konstrukcio keretében” targyban. Az eredményrdl
Dunafdldvar Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiilete a 148/2017. (VII1:09.) szamu hatarozatdban
dontott.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkoz6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a
Kbt. értelmében a torvényes hataridon beliil szerzodést ktnek jelen szerzodés és az ehhez kapcsolodo
mellékletek (a tovabbiakban egylitt: Szerzédés) feltételei szerint.
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Felek kifejezetten rdgzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasdban, az ajanlattételi felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentuiltolebesns—e-—
benyujtott ajanlatdban és a kozbeszerzési eljaras sordn keletkezett egyeb dokumentumokban
foglaltakra figyelemmel koteles szerzddéses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen
szerz6désben nem részletezett, de a kozbeszerzési dokumentumokban szerepld feltételek a jelen
szerz6dés integrans részét képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzOdés
rendelkezéseinek értelmezése soran a kozbeszerzési eljaras részét képezd eljarast megindito felhivas,
az eljaras soran kiadott kdzbeszerzési dokumentumok, a Vallalkoz6 ajanlatteviként tett nyilatkozatai

tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1. A szerzodés targya, a felek jogai és kitelezettségei

1.1. A Vallalkoz6 vallalja a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési
dokumentumok és az eljaras soran nytjtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok,
adatok és informéacidk, valamint a benyQjtott ajanlat alapjan a szerzOdésben rogzitettek szerinti
épitési-szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerli és biztonsdgos, lizemeltetheté allapota
végleges hasznélatba vételre alkalmas 1étesitmény (mii) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszerti
hasznalathoz sziikséges engedélyek beszerzését, tervek elkészitését.

1.2. A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatisahoz sziikséges Osszes
hatdsagi és egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely
a tevékenység megfeleld szintl ellatdsdhoz sziikséges.

2, Teljesitési hatarido, teljesités helye

2.1. A jelen szerz8dés targyat képez6 munkak teljesitésének hatarideje: a munkaterilet atadasatol
szamitott 396 naptari nap. A Megrendelo el6teljesitést elfogad.

2.2. A felek rogzitik, hogy kivitelezési tevékenység kizarolag az alabbi iddszakokban vegezhetd:
. 2017. augusztus 1-31.

. 2017. oktéber 28 — november 5.

. 2017. december 21 - 2018. januar 2.
. 2018. marcius 29 — aprilis 3.

. 2018. jinius 1 —augusztus 31.

2.3. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha legkésobb az eldirt teljesitési hatdridig a miiszaki
dtadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerli és biztonsidgos hasznalatot az esetlegesen fennallo hibak €s hianyossagok nem
akadalyozzak), és Megrendel§ altal eldirt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is Iehet zarni,
azaz az épitmény (a mu), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendeld részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgélja az elkésziilt miivet, és ezt kévetden a Villalkozonak 15 napja
van, hogy az esctleges hibdkat kijavitsa és a Iétesitményt hiba és hidnymentesen 4tadja.
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A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére, min
hianyossagok kijavitasara meghatarozott hatarid6 kotbérterhes hatarid6.

2.4.  AVillalkozé a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elorehaladéasa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridonek, a beruhazas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges elérehaladasa nem felel meg az
altala eldirt kovetelményeknek, a Vallalkozoé a Megrendelo felszolitasara koteles az elérehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendelo azt allapitja meg, hogy a Véllalkozé nem gyorsitotta
az elorehaladast, kdvetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulorak és egyéb
er6forrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij névelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazadsa semmilyen koriilmények kdzott nem befolyasolhatja a munka
mindsegét. Ha a Vallalkozo nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitdsara, hogy a Vallalkozé a munkat nem olyan iitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idore torténo aranyos teljesitést.

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozé az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.:
30 napot meghalado késedelembe esik) a szerzodéstdl indokolas nélkiil egyoldalu jognyilatkozattal
elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzodést felmondja, és a munkakat mas
vallalkozoval fejeztesse be.

2.4. A teljesités helye: 7020 Dunaféldvar, Kossuth L. u. 17-23/B.; hrsz. 1324/1.

3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

3.1.  Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozot a szerzddés targyanak megvaldsitasanak,
teljesitésének ellenértékekent, egydsszegl atalanyarkeént (vallalkozoi dijként) Osszesen nettd
54.724.000,- Ft + AFA, azaz minddsszesen bruttd 69.499.480,- forint illeti meg.

A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl atalanyar, amely teljes
korlien tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes korti, a jogszabalyi el6irdsoknak, az irdnyado
szabvanyoknak és a jelen szerzddés miszaki tartalmanak megfelelé minéségben, hiba- és
hianymentesen a jelzett hataridore torténd elvégzéséhez szilkséges minden koltséget, ide értve
kiilondsen

a) a jelen szerz6dés targyaként rogzitett munkak kivitelezésével kapcsolatos valamennyi

feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapesolodd minden koltséget és ezektdl fiiggden

a Vallalkozo hasznat;

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendé valamennyi dijat, illetéket,
vamot, vamkoltségeket, biztositasi dijat;
c) a Vallalkozo6 altal foglalkoztatottak részére fizetendé munkabért és jarulékait;

d) a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;
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e) a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

f) a teljesitéshez szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok me
koltségeit,

g) a vizszintes és fuggbleges anyagmozgatas koltségeit,

h) a munkateriilet 6rzési koltsegeit,

i) a Vallalkozo altal végzett munkak és az épitmény kivitelezés soran adodo
allagmegovasi koltségeit;

1) a fel-, és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

k) a dokumentaciok készitésének koltségét,

1) a Megrendel6t6l atvett és a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges €s a Vallalkozo altal

elkészitend6 tovabbi tervek koltsegeit;
m) a generaltervez6i miivezetés dijat és koltségét,

n) a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszkoz0k, irodék, raktarak stb. berleti hasznalati
vagy egyeb dijat,

0) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, késziilékek, berendezések stb.
beszerzési koltségeit;

P) a megvalosulasi dokumentaci6 2 (két) példanyban torténd készitésének koltségeit;

q) a sziikséges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelesének koltseégeét;

r) a szakvélemények, mibizonylatok, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakagi

cldirdsokban meghatarozott, és a miszaki specifikiciokban rogzitett kdvetelményekben
kikotott paramétereket igazold mérések sziikséges koltségét;

s) a kezelési és karbantartasi utasitdsok készitésének koltségeét;

t) a megvaldsitando létesitményt iizemeltetd miiszaki személyzet betanitdsanak
koltségét;

u) az ¢épitmény teljes kord iizemeltetésre alkalmas muszaki atadas-atvételéhez és

hasznalatbavételi eljards sikeres lefolytatdsdhoz sziikséges mérések, vizsgalatok,
dokumentumok, valamint a szakhatosagok és kozmiiszolgaltatok nyilatkozatainak és azok
beszerzésének koltségét, a kozmifejlesztési hozzajarulasok kivételével, amelyeket
megfizetése a Megrendel6 kotelessége;

V) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

w) a helyszini korilmények és adottsagok, illetve a hatélyos jogszabalyok
rendelkezéseinek figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszer és komplett
megvaldsitasdhoz sziikséges egyeb koltséget is, fiiggetleniil azok jogeimétdl, figyelemmel az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is.;

X) valamint a munkdk kivitelezése soran esetlegesen keletkezé kornyezeti karok
helyreallitasanak koltségeit.

A nettdé vallalasi ar kialakitdsa, Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumentécié és az drazatlan kdltségvetes
bedrazésa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egyOsszegl atalanyar, mely magaban
foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozo arra hivatkozéassal, hogy a dokumentacio
hidnyossdga, a koriilmények nem kelld ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem
szerepeltetett, az dtalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.
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A Megrendel6 és Vallalkozo az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasol hoz kapcsol(')d()
tervezoi és mérndki szolgéltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/20 TS

Korm. rendelet 28. §-a alapjan a szerz6dés megkdotését kovetGen az arazott koltségvetés tetele1
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik.
A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo &ltal az ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértéki vagy magasabb mindségl helyettesitd termékben egyezhetnek
meg.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesito termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabélyait megfelelGen kell alkalmazni.

3.2 Avallalkozdi dij a Vallalkozd jelen szerzodésben foglalt kitelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzOdés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo altal beépitett anyag tulajdonjoga a
Megrendel6t illeti, azok ellenértékét a vallalkozoi dij tartalmazza, s beépitést kdvetoen a Vallalkozo
a Megrendelével szemben kizardlag a jelen szerzddés rendelkezései szerinti dijkovetelést
érvényesithet.

3.3. A villalkozéi dijon feliill Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

3.4. Amennyiben a tdmogatési szerz6dés alapjan az eurdpai unids timogatasbol szarmazo Osszeg
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, ugy a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzodésben foglalt — tartalékkeret és altalanos
forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé Osszeg elbleg
igénybevételének lehetségét biztositja a Vallalkozo részére. A Megrendel$ ebben az esetben az
eldleg fizetését e kotelezOen biztositandd meértékben nem teszi fuggévé a Vallalkozo részérdl
biztositek nyujtasatol.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vallalkozd a szerz6désben foglalt - afa nélkiil szdmitott -
vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé Osszegl eldlegként torténd kifizetését kérheti. Az elélegbekérot
legkésObb a szerzddéskotést kovetd S munkanapon beliill kell benytjtani. El6leg igénylése esetén az
eléleg a végszamlabol kertl elszamolasra. Amennyiben Vallalkozo kéri az eldleg kifizetését, tigy azt
Megrendelé legkésObb az €pitési munkateriilet atadasat kéveté 15 napon belill kételes kifizetni.
Vallalkozo koteles az el6legrdl el6legszamlat kiallitani Megrendelo részére.

Amennyiben a tdmogatdsi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbol szarmazd Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas Gtjan keril kiegyenlitésre, ugy a
Vallalkozo altal igényelhet6 el6leg tekintetében az alabbi rendelkezések iranyadok:
- A Megrendeld a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja
alapjan a szerzédés — tartalékkeret nélkiili — elszamolhatd Gsszege 50%-anak megfelelé
mértéki eléleg igénylésének lehetéségét biztositja.
- Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés elszamolhatod 6sszegének 10 %-at meghalado
mértékben kivan el6leget igénybe venni, abban az esetben a szerzédés elszamolhatd
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Osszegének 10 %-a és az igényelt szallitoi eldleg kiilonbdzetére jutd tam is Osszegének
megfeleld mértékl eldleg visszafizetési biztositék nytjtasara koteles.
- A szallitéi elSleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolodd biztositék kapcsan a
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései megfelelden iranyaddak.

- Az el8leg a részszamlakbol és a végszamlabol keriil aranyosan elszamolasra.

Szallitoi el6leg visszafizetési biztositék (szallitéi finanszirozas esetén): Amennyiben a Villalkozo a
szerz6dés elszamolhatd Osszegének 10 %-at meghaladd mértékben kivan eldleget igénybe venni,
abban az esetben a szerz6dés elszdmolhaté Osszegének 10 %-a és az igényelt szallitoi eldleg
kiilonbdzetére jutd tamogatas dsszegének megfelelé mértéki biztositék nyujtasara kételes.

A Vallalkozd a szallitéi elbleg igénylésével egyidben koteles irasban jelezni Megrendeld és az
Iranyitd Hatosdg (Nemzetgazdasigi Minisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok
Iranyité Hatosaga) felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt el6leg kapcsan kivan-e
biztositékot nyujtani. A biztositéknak a 2014-2020 programozasi iddszakban az Iranyitd Hatosag
javara kell szdlnia.

Amennyiben a Véllalkozé biztositékot nyujt, abban az esetben a szallitdi eldleg visszafizetési
biztositékot - a Vallalkozd valasztisa szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
forméaban vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjanak felhatalmazasa alapjan a 272/2014. (XL. 5.)
Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapjan az alabbi biztositéki formak barmelyikében kell
rendelkezésre bocsatania:
- a Vallalkozo cégjegyzésre jogosult vezets tisztségviseljének vagy legalabb 50%-o0s
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-os
kozvetlen  tulajdonrésszel  rendelkezé  természetes  személy  tulajdonosainak
kezességvallalasaval, vagy
- garanciaszervezet altal vallalt kezességgel, vagy
- az Aht. 92.§ (1) bekezdése szerinti dllami kezességgel.

3.5. A Megrendel6 fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrél
sz616 2013 évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével dsszhangban a tartalmilag és formailag szabélyszerlien kidllitott — szdmla
kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon belill atutaldssal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlgjara.

Amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt. 135.
§ (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervez6i és mérndki szolgaltatdasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint keriil sor.

3.6. A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés

megtagadasarol legkésbb a Vallalkozo szerz8dd fél teljesitésétol vagy az errdl sz016irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irasban koteles nyilatkozni.
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atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzOdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdesere
figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

3.7.  Szamla benyujtasara a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel aranyosan van lehetdség. A
szerzOdés teljesitése soran 1 (egy) darab el6legszamla, 3 darab részszamla és a végszamla nyujthatd
be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009 azonositd
szamu palyazatnak, tovabbd a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak és tamogatasi szerz6désnek
megfelelden - a kovetkezo litemezés szerint:

- 1. részszamla 25 %-os késziiltségi fok elérésekor az éltalanos forgalmi add nélkiil

szamitott vallalkozoi dij 25 %-arol,

- 2. részszamla 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adéd nélkiil

szamitott vallalkozoi dij 25 %-arol,

- 3. részszamla 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado nélkiil

szamitott vallalkozoi dij 25 %-arol,

- végszamla az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott véllalkozoi dij 25 %-ardl.

A Vallalkozé a végszamla benyujtasara a (létesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- és hianymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen jogosult.

A szamlak a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendelé altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A részszamlak teljesitésének kifizetéséhez kiallitott
teljesitésigazolas kiadasa nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek mindségi és mennyiségi
atvételét, és a Megrendel6 mar most jogfenntartassal €l arra, hogy a munkak teljes egészét, beleértve
valamennyi rész teljesitésigazolas kiadasat kdvetden kibocsatott részszamlaval lefedett részmunkat
is, a szerzOdést lezaro atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalja és barmely hiba vagy hidnyossag
kijavitasaval kapcsolatos jogaval élni (igy kiilonosen teljesitést kovetelni, kellékszavatossagi jogait
gyakorolni).

A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen, a
Megrendel§ altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést igazold teljesitésigazolas kiallitasat
kdvetden jogosult a fennmaradd Gsszegrol a végszamlajat kiallitani,

A teljesitésigazolast a szamlahoz mellékelni kell. A szamlat a Megrendel6 székhelyére kell
benytjtani. Vallalkozoé a szamlajan koteles feltiintetni a szerzodés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

3.8 A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozo6 adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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3.9 Az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIIL tdrvény 36/A. § alapjan ki >s csak akkor
torténhet, amennyiben a szamlazo fél nemleges addigazolast ad, vagy az NAV koztarto
ad6zoi adatbazisaban szerepel.

3.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, és a
késedelem id6tartaméahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

3.11. A szerz6dés finanszirozasa [69.499.480,- Ft] 6sszegben az Eurdpai Unio és a Magyar Allami
Koltségvetés forrasabdl tervezetten a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009 kédszamu ,,A foglalkoztatas €s
az 6letminGség javitdsa csaladbardt, munkaba allast segitd intézmények, kozszolgaltatdsok
fejlesztésével” (Boleséde fejlesztés Dunafldvaron) elnevezésli pdlydzat alapjan nyujtott
tdmogatasabol torténik. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a finanszirozéas szerzédésszegesebdl
fakadé teljes vagy részleges meghitsulasa, elvesztése a Megrendelének okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kotelezheto.

3.12. A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kiilonosen:

. Az adbdzas rendjérdl szolo 2003, évi XCIL torvény 36/A. §,

. A kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény,

. Az éltalanos forgalmi ado6rdl sz616 2007. évi CXXVIL térvény,

. A Polgéri Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény.

. A 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol szdrmazo
tAmogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) korméanyrendelet

. Az épitési beruhazésok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és

mérmoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet.

3.13. Amennyiben a thmogatasi szerzédés alapjan az eurdpai uniés tamogatasbol szarmazo dsszeg
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitoéi finanszirozas utjan kerill kiegyenlitésre, az
ellenszolgéltatds teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfeleléen
iranyadoak.

3.14. A finanszirozas szabalyai a tdmogatasi szerz6dés modosulasaval kiilon hozzéjarulds, és
szerz6désmodositas nélkill a tamogatasi szerz6dés modosult rendelkezéseinek megfeleléen
valtozhatnak, mely véltozasok a Megrendelére és a Vallalkozora nézve kotelezd erdvel birnak. A
Megrendel fenntartja a jogot, hogy a tAmogatasi szerz6dést modositsa és ezzel a finanszirozasi mod
modosuljon.

3.15. A Megrendel$ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Villalkozd reszérdl beepitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A
Szerzod6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott 1étesitmény (m)
teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba kertil.
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4. Alvallalkozas

4.1 A Vallalkozo a jelen szerzédés szerinti kitelezettség teljesitésére alvallalkozot, kdzremiikodot
a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozdi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdesében foglaltak figyelembevételével
jar el.

4.2 A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozoért, kozremiikodoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna. Alvallalkozo, kozremikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

4.3 A Vallalkozo csak a Megrendel6 elozetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései
szerint valtoztathatja meg a jelen szerz0dés teljesitése soran bevonasra kerild Alvallalkozoéit. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzodésszegésnek mindsiil és a Megrendelonek, a Vallalkozoval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6édés azonnali hatalytl felmondasara ad okot.

4.4  Szerzodé felek a Kbt. 138. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a szerzddést a Vallalkozonak
kell teljesitenie. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés teljesitése soran az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65 %-at.

A Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljardsban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozoé bevonasara, csak akkor, ha
az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetOséggel elt. A Vallalkozd a szerzddés
megkotésének idopontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdék tekintetében - a szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozdt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benytjtani arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.

Az eljaras soran a Villalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatdl nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzodés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozo koriilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az 1j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korillmény -
kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany
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- tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetd. értekeléskor
meghatarozé szakember személye csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben v -
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevéans kortilmény tekintetében az értékelttel egyenérteki
szakember keriil bemutatésra.

A teljesitésben részt vevo alvéllalkozo nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés értekének 65%-
at meghalado mértékben tovabbi kdzremiikodaot.

4.5  Szerzddd felek a Kbt. 139. §-nak megfeleloen rogzitik, hogy a Vallalkozé felek személye csak
az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel6 egyertelmii szerz6deéses
rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsaga érdekében ilyen
szerz8déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujto jogi személy vagy az altala jelolt
jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekdvetkezé jogutodlds a jogi személy dtalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének kovetkezménye, vagy
olyan részleges jogutddlas eredményeként kdvetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodo
teljes tizletag (a hozza tartozd szerzédésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi
tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti egység —atruhazasra kertil
a jogutddra, vagy az eredeti szerz6dd félre vonatkozd fizetésképtelenségi eljaras soran keril a
szerzO0dés atruhazasra;

¢) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutdd nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatalya
alatt, — a Vallalkozora iranyado6 szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazéasaval —
megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, és a jogutodlas
nem e torvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

4.6. A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljard személy) a szerzodés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzOdésben foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesznek-e
részt, ¢s az alvéllalkozoi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéllalkozok nem
szerzbdésszerii bevonasa a teljesitésbe stlyos szerzodésszegésnek mindsiil.

5, A Villalkozo6 kotelezettségei

5.1. A Vallalkozo kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerzédés és annak mellékletet,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozo
szakhatdsagi elbirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszeri
és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek megfelelden, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti kifogdstalan mindségben és kifogastalan
mindségli anyagok felhasznalasaval, hiba—és hianymentesen elkésziti.
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5.2. A jelen szerzddésben eléirt teljesités tartalmat a szerzédés rendelkezésein tu
jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és a felhasznalasra keriilo egyes termékekre
vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak meg.

5.3. A Viallalkoz6 kételes a jelen szerzédés rendelkezéseit ¢s a szerzddés targyara vonatkozo
eléirasokat az alvallalkozokkal, kozremikodd személyekkel kotott szerzédésben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirdsok alvallalkozok, kozremilikodd személyek éltali
betartasaért a Vallalkoz6 a Megrendelovel szemben felelésséggel tartozik. Vallalkozd a
Megrendelével szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kézremlikdo személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéert.

5.4. A Vallalkozé a munkat sajat koltségén veégzi el. Koteles a munkavégzést gy megszervezni,
hogy biztositsa a munka gazdasagos ¢és gyors befejezését.

5.5. A Vallalkozé koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo
alvallalkozok, kézremikodo személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo
teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok, kézrem(ikodd személyek kizarolag a Vallalkozdval allnak jogviszonyban, igy tdle
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

5.6. A Villalkozo koteles a munkatertiletet tiszta €s biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyeéb hulladék elszallitasarol a munka végzése sordan rendszeresen gondoskodni.
Vallalkozonak az é€pitési €és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és
bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
eloirasai szerint kell eljarnia.

5.7. A Vallalkoz¢ koételes gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tlizvédelmi €s egyéb eldirasok betartasarol. A munkateriilet megfelel6 védelme és 6rzése a Vallalkozo
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasdbol szarmazo minden feleldsség a Vallalkozot
terheli.

5.8. A Villalkoz6 koteles a személyek biztonsadgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni €s azokrol a
Megrendeldt azonnal révid Gton, és 24 dran beliil irasban is értesiteni.

5.9.  Aberuhazas megvaldsitasa soran, a helyszinen sziikséges viz €s villamos energia mennyiséget
a Megrendel6 biztositja. A hulladékok gytjtését, elszallitasat, azokkal valo elszdmolast el6irasok
szerint ellatja. A megvaldsitas soran a tertilethasznalatot minimalizélja.

5.10. A Vallalkoz6 kotelezettséget véllal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6veé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kilfoldi adoilletésegl
Villalkozo koteles a szerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetOsége
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yra vonatkozo

szerinti adohatdsdgtdl a magyar adohatosag kozvetlentll beszerezhet a Valla
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A Vallalkozo felelésséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevik
és a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eldirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az dltala
foglalkoztatottak vonatkozasdban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felel6sséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabdl tartozkodok
erkolesi és szakmai megbizhatdsagaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozé az
alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekr6l naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.)
és ad at a Megrendelének, aki az adatokat a szerzddésszerd teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra
tekintettel e szerzdés teljesitése céljabodl kezeli. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendel6irasban kifejezetten
tiltakozik. Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett
megrendeldi kifogasokkal dsszefiiggésben tobblet koltségigénye nincs.

5.12. A Vallalkozo koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerz0dés
idGtartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani, hogy
az a szerzOdéses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozd jogszabalyok szerinti szolgaltatas
végzésére alkalmas legyen.

5.13. A szerz6do felek rogzitik, hogy a Megrendeldé a munkateriilet fobirtokosa, ezért a Véllalkozo
biztositja a Megrendeld és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési helyszinre torténd belépést
a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére. A munkék befejezésével, valamint a szerzédés
megsziintetése esetén a Vallalkozo birtokjoga minden tovabbi jogeselekmeény és -nyilatkozat nélkiil
megsziinik.

5.14. A Villalkozo szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évo hazai térveények,
szabvanyok, el6irasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilondsen, de nem kizarélagosan az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

5.15. A Vallalkozoé kijelenti, hogy a k6zbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal atadott miiszaki
leirast, tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerzodés megkdtése eldtt megvizsgalta és
azok alapjan a szerz6dés targyat képez6 munkék szerzddés szerinti kivitelezését megvalosithatonak
tartja. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az altala megismert ezen dokumentumok barmely hibaja vagy
hidnyossaga a Villalkozo tizleti kockédzata korébe tartozd, a szerz6dés teljesitése soran megoldandd
feladat.

5.16. A Vallalkozd feladatat képezi barminemi engedély, illetve a szerzddés teljesitése sordn a
késébbiekben felmeriild, a kiviteli terven nem szereplérészlet- vagy csomoponti terv beszerzése,
amely a munka megkezdés¢hez ¢és elvégzéséhez sziikséges. Ebben a Villalkozd koteles
egyiittmikodni a kiviteli tervet készité tervez6vel, a Megrendel$ és a miszaki ellendr egyidejii
irasbeli értesitése (és ezen értesités épitési naploba tortend feltoltése) mellett.
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5.17. A Vallalkozo feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerz6 argyat keépezo

munkakhoz szlikségesek, illetve a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlenek.

5.18. A Vallalkozonak a kiviteli tervek el6irasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valdsitania,
amely a munkakezdés idépontjanak és a munka befejezd idOpontjanak hatosag felé torténd
bejelentését is magaban foglalja.

5.19. A Vallalkozo kételes épitési napldt vezetni.

6. A munka megkezdése

6.1. Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele é¢s a munka megkezdésének
idOpontja: a szerzddés alairasat kovetd 15 napon belill, kivéve, ha a munkateriilet atadaséra jelen
szerz6dés 2.2. pontjaban nem meghatarozott idészakban keriilne sor. A Megrendel6 a munkateriiletet
Vallalkozo részére a szerzOdés teljesitésé¢hez alkalmas éllapotban koteles atadni, melynek
megtorténtét Felek jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

6.2. A Megrendel6 a munkat a Vallalkozo sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti.
Felek rogzitik, hogy Vallalkozdé nem mentesiil a felelsség alol, ha Megrendel6 az ellenérzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

6.3. A Megrendelonek joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést
kittizni, amelyen a Vallalkozo koételes részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetot kell
felvenni, melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetOben meghatarozottak —amennyiben
azok nem ellentétesek jelen szerz0dés elGirasaival és a kozbeszerzeési eljaras alapjan rogzitettekkel €s
a hatalyos jogszabalyokkal — kotelezdek a Vallalkozd szamara.

" A beruhazas atvétele: a teljesités

7.1. A Megrendelo ¢és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerz8désben vallalt munkak:
. miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkoz6 a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott ¢s altala vallalt feltételeknek megfelelden —
mind mennyiségi, mind minéségi értelemben —elvégezte),
. jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a mivet) a
Megrendel6 hiba €s hidnymentesen, a Vallalkozo altal megajanlott hataridén belill atvette, és
a Vallalkozo a jogszabalyokban ¢és jelen szerzddésben eldirt valamennyi sziikséges
dokumentumokat a Megrendel6 részére atadott;
. pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

7.2. A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkékat hatarid6re
¢és a jogszabalyokban és a jelen szerzGdésben meghatarozott mindségben elvégezte (az esetleges
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hibak atadas-atvételi eljaras keretében biztositott hianypotlas soran torténd kijavitésg a teljesitésbe
beleértendd), valamint a kivitelezett 1étesitmény (mi) rendeltetésszerli és biztonsdgos i :
alkalmas, és a Vallalkoz6 valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzédésben eldirt szikséges
dokumentumokat a Megrendel6nek atadta.

7.3. A Villalkozé csak a jogszabalyban és a szerz6dés muszaki eldirdsaiban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek megfelelé anyagokat, berendezéseket €s munkdkat fogad el
megfeleldnek, a Véllalkozo az épitéshez csak 1j, a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6 anyagokat,
szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, a gyartmanytechnologiai,
alkalmazastechnologiai utasitdasok szigoru betartasaval. Sériilt feltletdi (torott), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatirokon tul van — Vallalkozonak a
kifogas targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kdltsége terhére ki kell cserélnie,
rogzitve és a Megrendeld altal aldirtan dokumentalva a kifogésolt és a csereként elfogadott tételt
(szitkség esetén a mintdk aldirdsaval és archivéaldsaval). A dokumentdcié elmaraddsabol szarmazo
vita esetén a bizonyitds a Véllalkozot terheli. Az ilyen jellegli csere nem moédosithatja a szerz6des
szerinti atadasi hataridét és a vallalkozoi dijat.

7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy a Vallalkozo a szerzdés targya szerinti €pitési tevékenységet a szerzodesben ¢€s
jogszabalyban elirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentacioban meghatdrozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a Villalkozo teljesitése megfelel-e az el6irt miiszaki €s a
szerz6désben véllalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdéknek, valamint jogszabalyi eléirasoknak.

7.5. A Megrendelé és miiszaki ellenér koteles a Vallalkozo altal megjelélt idopontra kitlizott
dtadas-atvételi eljards soran megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen
szerzOdésben foglaltak teljesiilését.

Az atadés-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzdkonyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. Az atadas-atvételi eljarast lezard jegyz6konyvben a felek lehetdség szerint
rendezik a szerz6dés pénziigyi lezarasanak kérdését, azonban az az atadds-atvételi eljaras lezarasanak
nem sziikségképpeni része, a miszaki teljesités értékelése a pénziigyi elszdmolas lezardsa nélkil is
lezarhatd. A jegyzékdnyv egy példanya a Megrendel6t, egy példanya miszaki ellenort €s egy példéany
a Villalkozot illeti meg. A jegyzSkonyvet a Megrendel6 az épitési naploba feltolti.

7.6. A jegyzOkdnyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott meghatdrozott hataridén belil
maradéktalanul kijavitani. A felek a muUszaki atadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormény rendeletben foglaltak szerint jegyz6konyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat
és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

7.7. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkdk e hatariddn belil nem végezhetk el, a
Megrendeld jogosult a hibdk kijavitasat kovetelni, vagy a dij ardnyos csokkentésére iranyulo
kellékszavatossagi jogat érvényesiteni. Amennyiben a Megrendel6 a teljesités kovetelése mellett
dont, az nem mentesiti a Vallalkozot azon kotelezettsége alol, hogy a Megrendeldnek a késedelemmel
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kapcsolatosan keletkezd karat megtéritse és késedelmi kotbért a jelen szerzodé
foglaltak szerint megfizesse.

7.8. A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése
hataridében tortént és hiba- és hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat,
amelyek nem akadalyozzak a rendeltetésszert hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozd meghatarozott
idopontig kijavitja, potolja azokat), maradéktalanul és hidnytalanul 4tadta a szerzddés, valamint a
jogszabalyok 4ltal eldirt tanusitvanyokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat tartalmazd megvaldsulési
dokumentaciot, tovabba a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kérnyezo
berendezésekben, a Vallalkozd vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasra kertltek.

7.9. Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hianyossagokkal Osszefliggésben és a kijavitdsukkal jardé munkak folytdn sem
akadalyozzak a szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznélatat, feltéve, hogy az egyebekben
megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. Ha a
Megrendel$ az elkésziilt miivet az ilyen hibak ellenére atveszi, az nem mentesiti a Véllalkozot a
szerzodésszegésbol (hibas teljesités, nemteljesités, késedelem) fakado igények tekintetében fennalld
barmely tovabbi feleldssége alol.

7.10. Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak, hianyok
és hidnyossagok kijavitasat, potlasat kdvetGen— a szerzédés teljesitéseként — a Véllalkozé atadja a
rendeltetésszertii és biztonsagos hasznalhatosagot igazolo felel0s miiszaki vezet6i nyilatkozatot €s az
épitési-bontdsi hulladék taroldsara, elszallitdsdra vonatkozd hulladék-nyilvantarto lapot,
bizonylatokat.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszk6zOk vonatkozdsdban az lizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijeldlt személyek
oktatdsa is.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelének atadja a
kivitelezés lebonyolitasa sordn keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi dokumentéciot €s a jotallasi
dokumentumokat.

A Villalkozo az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendeldnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:

. karbantartdsi €s kezelési utasitas; mérési jegyzokonyvek, vizsgalati jegyzékonyvek,
megfeleldségi igazolasok;

. szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

. kivitelez6i (megfelelségi) nyilatkozat; felel6s miszaki vezet6i nyilatkozat;

. a jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszdma);

. az Uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére lizemeltetési, hasznalati el6irasok

¢s feltételek konyvei.
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Felek megéllapodnak, hogy a dokumentacié hidnytalan atadasa (mint az dtadas-atveé
sikeres lezarasanak feltétele) hidnyaban; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 j6
atvételt megtagadni, és a végszamla kibocsatasahoz sziikséges teljesitésigazolast megtagadni.

7.11. A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen 15 napon belill a Megrendeld teljesitésigazolast
allit ki. Az atadas-atvételi jegyzOkonyv tartalmazza kiilondsen az atadas-atvételre vonatkozo
kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendel6nek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio
felsorolésat, az érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozo
hibakrél és mas hidanyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérol késziilt jegyzokdnyvet.

7.12. A felek kotelesek az atadas-atvételtél szamitott egy €ven beliil a fentiekben meghatarozott
szabalyok betartasaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

8. A Villalkozé nem szerzodésszerii teljesitése, kitbér, a szerzodés megsziinése

8.1. A szerzddés idStartama alatt bekovetkezd minden olyan koriilményrdl, amely akadalyozza a
szerz6dés szerzddésszerl, hataridében torténd teljesitését, a Vallalkozé haladéktalanul koteles
irasban értesitenie Megrendel6t (az értesités épitési naploba torténd feltdltésével egyidejiileg),
megjeldlve a késedelem okat és varhato idotartamat. A Felek régzitik, hogy a barmilyen relevans, a
kivitelezésre kihatd értesités épitési napldba tortént bejegyzésének vagy feltoltésének elmaradasat
tigy tekintik, mintha a Vallalkozé megszegte volna az értesitési kotelezettségét.

8.2. A Vallalkoz6 lényeges kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerzédésszerl, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerz6dést egyoldalu nyilatkozatdval a jovore nézve megsziintetheti
vagy a szerz6dés megkotésének idGpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kovetelheti a neki
okozott kar megtéritését.

8.3 A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani, ha:

. a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladoé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

. a Vallalkozd kdzvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

8.4 A Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol
elallhat, ha:

. feltétleniil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
. a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo

szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
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. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak szegese mlatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMS
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogébdl eredd leamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzo6dés nem semmis.

8.5 A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizarod ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k&zbeszerzési
eljarasbol.

8.6  Villalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kellé idore valo elvégzeését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztdsabol eredd karért Vallalkozo felelds.

8.7.  Késedelmi kotbér: A Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idopontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerz0dés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott, teljes nettd vallalkozasi
dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 0,5 %. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra
szamitott tetel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kotbér 0sszegét maximum 30 nap késedelemig
grveényesiti.

A 30 napot meghalado késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozo megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendel6 fenntartja a szerzodés
rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghaladé késedelmet a felek sulyos
szerzOodésszegésnek tekintik.

Késedelembe esik a Vallalkozd, ha a vallalkozasi szerzodésben eloirt hataridében szerzodésszeriien
nem teljesit, €s késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes hataridé megnyilik kiilonésen, ha a
Vallalkozé a véghataridére a munkat nem adja 4t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a
szerzOdésben rogzitett mdédon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast),
vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hianyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsidgos hasznalatot
akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem mertilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerz0désszegésbol eredd egyéb jogai

érvenyesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kotbért meghaladd karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

8.8.  Meghitisulasi kotbér: Az elallas (felmondas) esetén a Vallalkozo a tartalékkeret és Afa
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 20%-nak megfelel6 dsszegli meghitsulasi kotbér megfizetésére, és az
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ezt meghaladéan a Megrendel6t ért kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-atak megfelelden a
meghiusuldsi kotbér fizetésére akkor kételes a Vallalkozo, ha a szerz6dés teljesitése olyan v
lehetetlenné, amelyért a Vallalkozoé felelds.

A szerzddés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,

- a teljesités kizéarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentiil el,

- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogéval.

A Vallalkozo mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.

8.9. A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendel kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
egyoldalt rasbeli jognyilatkozatanak tartalmaznia kell a kotbér érvényesitésének okait. A
Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott
megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

8.10. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért
a még ki nem egyenlitett szdmla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
rogzitett feltételek fennallnak.

8.11. Lehetetlentilés

. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelosek, a szerzodés
megszinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerz6 fél haladéktalanul kdteles err6l a
masik felet értesiteni.

. Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amely a Vallalkozo érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendel pedig a teljesités elmaraddsa miatt a jelen szerzodés szerinti
meghitsulasi kotbér érvényesitésén feliil kartéritést kdvetelhet.

. Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkozo pedig kovetelheti igazolt kéltségeinek a megtéritését.
. A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz6désszegd f¢l

koteles a masik fél ebb6l szarmazo karat megtériteni.

9. A szerzodés teljesitése alatti kiresemény

9.1. A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhazésra,
annak teljes id6tartamara 30.000.000,- Ft/év és kareseményenkent legalabb 3.000.000,- Ft sszegl,
kivitelez6i dsszkockazati (CAR) épités- és szerelésbiztositassal. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy
a tevékenységével osszefliggd, illetve a szerzédés iddtartama alatt keletkez6 kdrokra a Megrendel
feleldsséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

9.2. A biztositas a jelen szerzédés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozo viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem koteles.
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9.3. Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, az anyagok
szallitasa sordn, ugy a Vallalkozo a kdreseményt, illetve annak koriilményeit haladékta v
uton, és 24 oran beliil irasban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Villalkozo, vagy
a Vallalkozé érdekkorébe tartozd szemeély/alvallalkozo/kézremikodo szemely magatartasara
vezetheto vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az
okozott kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

10.1. Sem a Megrendeld, sem a Véllalkozo nem tekinthet6k ugy, hogy késedelembe estek vagy gy,
hogy szerzodésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemeny
gatolja meg dOket.

Vis maior-on a felek ellendrzesi képességét meghaladd koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem
kizardlagosan, az aldbbiakat:
- akar meglizent, akar meg nem iizent hdbora és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcioi, mozgositas, rekviralas vagy embargd
- nukledris tizemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabdl keletkez6é nukleéris
hulladékbol szarmazo ionizald sugdrzas vagy radioaktiv szennyezOdés, vagy radioaktiv
mérgez6 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes nukledris
iizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,
- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhaboru,
zendiilés, tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a Vallalkozo alkalmazottaira
terjed ki,
- természeti katasztrofa.

10.2. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akaddlyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik
felet, s kozblni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen varhat6 idétartamat. Ebben az
esetben a teljesitési hataridé meghosszabbodik a vis maior idétartamdaval, melyr6l a felek el6zetesen
egyeztetnek.

10.3. Ha vis maior korliilmény bekovetkezett, mindkeét fél, de kiilondsen a Vallalkozd koteles
torekedni a szerzodésbdl ered6 kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszertien
elkepzelhetd.

11.  Szavatossag, jotallas

11.1. A Vallalkozé feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgéltatdsok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak
kotelez6 alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzddés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozo az atadott munkarészekre a lakasépitéssel kapcsolatos
kotelezé jotallasrol szold 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti
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jotallast vallalja, a 4. § szerinti jotallasi jegy kibocsatasaval. A Vallalkozo ennek kBréhen szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyértasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy avékakt
munkat a Megrendeld éltal atadott miiszaki kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfelelGen, kifogastalan mindségben és kifogastalan mindségli
anyagok felhasznalasaval végzi el.

11.2. A Villalkozé6t a jelen szerzddés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 36
honap (Vallalkozo megajanléasa szerint) jotallasi (garancidlis) kotelezettség terheli. A jotallas kezdd
idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd els6 munkanap. Amennyiben a szerz6dés
targyat képez6 munka vagy ennek egy része a jotalldsi idd alatt Vallalkozé jotallasi kotelezettsege
nem teljesitése miatt a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndilatra nem alkalmas, gy az el0z6ekben
meghatarozott jotallasi id6 a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatra alkalmatlansag
id6tartamaval meghosszabbodik.

11.3. A szavatossagi és jotallasi felel6sség keretében a Vallalkozo koteles a feltart, ¢s a Megrendel
altal kozolt hibdkat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozo a hiba kijavitasat, annak kozlésétol
(tudomaséra jutasatdl) szamitott 24 oran beliil koteles megkezdeni, €s 30 (harmine) napon—vagy
amennyiben a hiba ennél tobb id6t igényel, és ezt a miiszaki ellendr irdsban megerdsiti, a Megrendel§
altal a miszaki ellenér bevondsaval ésszeriien tiizott megfelelé mashataridén — beliil befejezni.

11.4. A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis id6szakban évente. Az uto-
feliilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A
meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15 nappal kell megkiildeni, mell€kelve ahhoz
a Megrendeld altal Osszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendelé az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal,
hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Véllalkozo altal elismert hibdk kijavitdsara, illetve hidnyok
potlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

11.5. Amennyiben a Vallalkozdé a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzodésben
meghatdrozott hataridében tesz eleget garancialis kételezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas
idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a hibdkat ezen Osszegb0l megjavita(t)ni, ami nem érinti a
Kivitelezo jotallasi kotelezettségét.

11.6. Jotallasi biztositék: A Vallalkozo a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5%-
anak megfeleld, azaz 2.736.200,- Ft Osszegli, a(z) 36 hénapos jotallasi id6 + 15. napig fennallo
biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésere.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol szolo
dokumentumot a teljesités id6pontjdig, azaz a szerzédésben rogzitett teljesitési hataridoig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsdtisa a
teljesitésigazolas kiaddsanak és a végszamla befogaddsanak a feltétele, elmaradasa a Vallalkozo

jogosulti késedelme.

A jotallasi biztositék teljesitheté a Vallalkozé valasztdsa szerint (i) Ovadekként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval, vagy (ii) az
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ovadékkal lényegében azonos likviditasd, pénziigyi intézmény vagy biztositod altalwalalt, feltetel és
kifogds nélkiili garancia vagy készfizetd6 kezesség biztositasdval, tovabba(iii) az  Ovadékdal—
lényegében azonos likviditasu,feltétel és kifogas nélkiili,biztositasi szerz6dés alapjan klalhtott
készfizeto kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatarozott része a Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jard
ellenértékbol visszatartas utjan is biztositasra keriilhet, amelyre az dvadék szabalyait kell megfelelden
alkalmazni.

A Villalkozo az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerz6désben
foglalt Osszegnek és idotartamnak megfelelden, kell6 pénzigyi likviditassal, folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

A Megrendel6t a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznalat soran
felmeriilt esetleges hibdk kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozé a felmeriilt hibdk
kijavitasat nem vallalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, igy a Megrendel6 koteles a szerzédés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott uto-feliilvizsgalati
eljaras lezarasanak idopontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére felszabaditani.

12. Felmondas, eldllas
12.1. A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenden az alabbi esetekben is jogosult a

szerzodéstol azonnali hatallyal elallni (amennyiben a teljesités megkezdése nem kezdédétt meg) vagy
azt felmondani:

. a Villalkozé a munkét a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

. a Villalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

. a Vallalkoz6 ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo

végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koériilmény meriil fel a Vallalkozd
érdekkorében, mely a szerz6dés teljesitését meghiusithatja;

. a Vallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai 0sszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerzédésben
meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik

. amennyiben a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatasi Szerzédés
megsziinik vagy olyan mértékben csokken a tamogatas mértéke, amely a Megrendel§ részérél
nem teszi lehetéve a szerz6dés szerinti teljesitést.

12.2. A Megrendeld a jelen szerzédést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idével, irasbeli

nyilatkozattal felmondani, ha erre hatosigi kényszer (az épitSipari kivitelezési tevékenység hatdsag
részeérdl torténd leallitasa, amely a Vallalkozd érdekkdrén beliil mertil fel) okot ad.
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12.3. A szerz8dés felmondasa esetén a Vallalkozo a mar elvégzett mu anak megfeleld
véllalkozdi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendel6vel szemben, a i
a felmondésra okot adé esemény Vallalkozé érdekkorében meriil fel.

13.  Kapcsolattartis

13.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikodni, egymast a szerzodés teljesitését
befolyasolo kériilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

13.2. Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érint6é informaciot haladéktalanul
irasban, igazolt modon kozol a Megrendeldvel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi €s nem anyagi
felelGsséget vallal.

13.3. A Felek a szerzddés teljesitésének elGsegitése érdekében kapcesolattartd személyeket jeldlnek
meg az alabbiak szerint:

Megrendel6 kapcsolattartdja:

Név: Lajk6 Andor vérosfejlesztési és miiszaki irodavezetd
Cim: 7020 Dunafoldvar, Kossuth L. u. 2.

Telefonszam: +36 75 541558; +36 30 9862687

E-mail: muszak@dunafoldvar.hu

Miszaki ellenor kapcesolattartoja:

Név: Friedmann Tamés ligyvezetd, gépész miiszaki ellendr, Csap6 Ferenc épitész miiszaki ellenor
Cim: 7100 Szekszard, Ybl Miklos u. 3.

Telefonszam: +36 74 319 633;

E-mail: planeta@terrasoft.hu

Kamarai nyilvantartdsi szama:17-5198; 17-0350

Vallalkozé kapcsolattartoja:

Név: Viczai Janos

Cim: 7020 Dunafoldvar, Sz616 u. 7.
Telefonszam: +36 30 280 3645
E-mail: foldvar.terv@gmail.com

13.4. Felek régzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban,
sziikség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszerlinek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy a
13.5., vagy 13.6 pontok szerint kiilditt értesitésben bejelentett elérhetOségre kézbesitettek. Az
értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

13.5. Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossd, amikor arrol automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.
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13.6. A tértivevényes ajanlott postai kildeményt a kézbesités megkistdégének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azé
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett
vissza), az iratot — az ellenkez0 bizonyitasaig — a postai kézbesités elsé megkisérlésének napjat
kovet6otodik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.

13.7. Felek megallapodnak, hogy a fent megjel6lt kapesolattartok személyében tortént valtozasrol
a masik felet haladektalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett véltozas a masik
félhez szerzodésszerlien megkiildott értesitéssel 1ép hatalyba.

14. Titoktartas

14.1. Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan kélesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomadsukra jutott minden informdciot és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik
fél el6zetes, irasbeli hozzajarulasa hianydban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik
személy tudomasara. Vallalkozo a birtokaba keriilt informaciokat kizardlag a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a
jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani. Az elallas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegeseére iranyado egyéb polgari- vagy biintetGjogi szankciok alkalmazasat.

14.3. Villalkozo vallalja, hogy Uizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzédés
lényeges tartalmérdl. Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil
iizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény
kozérdekbdl elrendeli.

14.4. Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekt adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

15.1. Vallalkozonak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerz6dés
keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzddés megkdtése utan
felmeriild, a szerzédes teljesitését akadalyozo koriilményrol a felek kolesondsen kotelesek egymast
tajékoztatni.

15.2. Ha a Felek ko6zott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerz6dés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyalasok, Gigy a jogvita eldontésére
— hataskortél fliggéen kikotik a Megrendelé székhelye szerint illetékes jarasbirosag, illetve
torvényszeék kizarolagos illetékességét.
‘@»
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16.  Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerzédés modositasa — a vonatkozd eldirasok, igy kiillondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszert alairassal érvenyes.

A szerz8désmoddositassal kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6dd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzédés mddositasara sor kertilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Villalkozot mentesitsek az
olyan szerz8désszegés (illetve szerzGdésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve
a felmondas vagy eléallas joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol, amelyért felelés (illetve felelds
lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 étvallaljon a Vallalkozot terheld
tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Vallalkozot terheld
kockazatokat.

A Véllalkozo kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzdési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

16.2. A Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerzodés alairasdval az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi
XCIL térvény 36/A. §-aban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozot a vele kdtendd szerzodésben.

16.3 Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban az ajanlataban,
hidnypdtlasiban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilénitett modon elhelyezett, {izleti
titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossiagra hozatalat
megtilthatta. Az tzleti titkot tartalmazé iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacios
dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL toérvény 27. § (3)
bekezdésére figyelemmel kizardlag olyan informdacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra
hozatala az iizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

16.4. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés mellekletét képezd, az allamhéztartasrol szol6 2011.
évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVL térvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

16.5. Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba
a vonatkozo jogszabdalyok, igy kilonosen, de nem kizarolagosan az €pitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezéi és mémdki szolgdltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés mindkét fél alairasaval 1ép hatélyba.



A Felek a jelen szerzddésiiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezli cégszerll

el.

Europai Unid
Europai Regionalis
Fejlesztési Alap

MAGYARORSZAG
KORMANYA

'BEFEKTETES A JOVOBE |

SZECHENYI (&8

A szerzOdés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyez6 példanyban keésziilt, amelybdl
3 (harom) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Vallalkozot illet.

Dunafoldvar, 2017. augusztus 16.
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Megrendelo

kepv1selet§:ben . ;

Foldvar Terv' Tetvez6'és
Ingatlanberuhazoé Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag
Villalkoz6
képviseletében
Viczai Janos
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