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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Dunafoldvar Varos Onkormanyzata

Székhely: 7020 Dunaféldvar, Kossuth L. u. 2.
Addszam: 15733469-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733469-8411-321-17
Torzskényvi azonositd szam (PIR): 733469
Szamlaszdm: 70600133-11111379-00000000
Képviseli: Horvath Zsolt polgarmester

mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

"SOLTUT" Kft.

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti ut 34.

Postacim, levelezési cim:6320Solt, Kecskeméti ut 34.
Cégjegyzekszam: 03-09-100966

Addszam: 10642166-2-03

Pénzforgalmi szamlaszam: 10918001-00000036-72510002
Szamlavezetd pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vallalkozo kivitelezok nyilvantartésa

szerinti nyilvantartasi szam: 34A00064

Képviseld neve: Kiszli Laszlo ligyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekr6él szold 2015. évi CXLIIL tdérvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 115 § (2)
bekezdésének alapjan kozbeszerzési eljarast inditott ,, Dunafoldviri piac technolégiai, infrastrukturdlis és
épitészeti fejlesztése a telepiilésen élo és miikédo termelok, termékfeldolgozok értékesitési lehetdségeinek
bovitési érdekében” elnevezésii és TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001 azonosité szamii pdlydzat keretében
épitési munkdk tervezése és kivitelezésetargyban. Az eredményrél Dunaftldvar Varos Onkorméanyzata
Képviselo-testiilete a 204/2017. (X1.14) szamu hatarozataban dontétt.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozd a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a térvényes hataridon beliil szerzddést kétnek jelen szerzédés és az ehhez kapesolddd
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkozé a kézbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészit6 kdzbeszerzési dokumentumokban, a benydjtott ajanlataban
¢és a kozbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
eljarni.

1. A szerzédés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Vallalkozo vallalja a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kizbeszerzési dokumentumok és az
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1.2.

2:1.

22,

2.3.

eljaras soran nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és informaciok,
valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerzodésben rogzitettek szerinti engedélyezési s kivitelezésre
alkalmas tervek (a tovabbiakban: kiviteli tervek) elkészitését, engedélyeztetés(ek) lefolytatasaban
valo tevékeny kdzremiikodést, épitési-szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerl €s biztonsagos,
izemeltetheto allapoti végleges hasznilatba vételre alkalmas létesitmény (mu) kivitelezését ¢s
atadasat, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges engedélyek beszerzését, tervek elkészitését,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzédjarulasok beszerzését, tovabba a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodo egyéb szolgaltatasok elvégzését.

A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges Osszes hatosagi és
egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szintii ellatdsdhoz sziikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye
A jelen szerzddés targyat képezé munkak teljesitésének hatarideje:

Részhataridd: a tervezési feladathoz kapcsolddo, engedélyezési terv elkészitése és engedélyezésre
benyujtasa 60 naptari nap (a szerzédés aldairasatél szamitva) azzal, hogy a Megrendelé eloteljesitést
elfogad.

Véghataridé: az engedélyek jogerére emelkedésének napjatdl szamitott 245 naptari nap a kiviteli
tervezési és kivitelezési feladatokhoz kapcsolddd tevékenységek elvégzésére azzal, hogy a
Megrendelt eldteljesitést elfogad.

Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha legkésobb az eloirt teljesitési hatariddig a részhatarido esetén az
engedélyes terve(k)et elkészitette és engedélyezésre benyujtotta, a véghataridd esetén, ha legkésobb
az el6irt teljesitési véghatariddig a miszaki atadas-atvételi eljarast megkezdi (azaz az épitmény
késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennalld
hibdk és hianyossagok nem akadalyozzak) és Megrendelo altal el6irt hataridoben (3 nap + 15 nap
alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mu), hiba és hianymentesen atadasra kertil a
Megrendel6 részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kovetben a Vallalkozénak 15 napja
van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a 1étesitményt hiba és hianymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére, mind a hibék-
hidnyossagok kijavitasara meghatarozott hataridé kotbérterhes hatarido.

A Vallalkozo a munkajat gy végzi, hogy tényleges elérehaladésa feleljen meg a 2.1. pontban rogzitett
hataridének, a beruhazas kdvetelményeinek.

Amennyiben Megrendeld megallapitja, hogy a Vallalkozo tényleges elérehaladasa nem felel meg az
altala eloirt kovetelményeknek, a Vallalkozd a Megrendel6 felszdlitasara koteles az el6rehaladésat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Vallalkozé nem gyorsitotta
az elérehaladast, kovetelheti a létszam ndvelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulordk és egyeb
er6forrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozdi dij névelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazisa semmilyen kériilmények kdzott nem befolyasolhatja a munka
mindségét. Ha a Vallalkozo nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Vallalkozd a munkat nem olyan iitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idore torténd aranyos teljesitést.
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2.4

3.1

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta elott nyilvanvaldva valik, hogy a Vallalkozo az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: 30
napot meghaladé késedelembe esik) a szerzddést6l indokolas nélkiil egyoldalt jognyilatkozattal
elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkakat mas
vallalkozoval fejeztesse be.

A teljesités helye: 7020 Dunaf6ldvar, Vak Bottyan tér 4231/4 hrsz.
3. Villalkozoéi dij, fizetési feltételek

Felek megdallapodnak abban, hogy a Vallalkozot a szerzddés targyanak megvaldsitdsanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli atalanyarként (vallalkozdi dijként) 6sszesen

nett6 281.690.140,- Ft + AFA, azaz mindosszesen brutté 357.746.478,- forint illeti meg,
amelybdl

a tervezési feladatok ellenértéke netté 8.000.000,- Ft + AFA, azaz minddsszesen brutté
10.160.000,- forint

a kivitelezési feladatok ellenértéke nett6 273.690.140,- Ft + AFA, azaz mindésszesen brutté
347.586.478,- forint.

A villalkozoi dij a befejezési hataridore prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely teljes korien
tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes kor(, eléirasok szerinti, engedély szerinti, megfeleld
mindségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridére torténé elvégzéséhez sziikséges minden
koltséget. A netto vallalasi ar kialakitasa, Vallalkozd sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumentacid és az 4razatlan koltségvetés
bedrazdsa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A véllalasi ar egyOsszegii atalanyar, mely magaban
foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozd arra hivatkozéassal, hogy a dokumentécié
hianyossaga, a kériilmények nem kell6 ismerete miatt ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett,
az atalanyaron feliil koltségtéritést nem kdvetelhet.

A tervezés ellenértéke tartalmaz a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltakon feliil
minden, a tervek elkészitésc¢hez, egyeztetéséhez, véleményeztetéséhez, az engedélyeztetési
eljaras(ok) és a kapcsolddd tanacsadasok, szolgaltatisok megvaldsitashoz sziikséges jarulékos
koltségeket, fliggetleniil azok formajatol és forrasatdl, valamint mindazokat a kdltségeket, amelyek a
szerzodés targyat képez6 munka teljes korli megvalositasahoz, a szerz6désben rogzitett feltételek
betartasahoz sziikségesek, amelyben beleértend6 a kézmiegyeztetések dija is.

Az alabbi kdltségek a Megrendel6t terhelik:
- foldhivatali eljarasi dijak, engedélyezési eljaréas eljarasi dija,
- a tulajdoni lapok, térképmasolatok dija.

Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adorsl szold 2007. évi CXXVIL torvény 142, §-a
alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartasba vett adoalany, és
egyikiknek sincs az AFA térvényben meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adomentesség,
mezdgazdasagi tevékenységet folytatd kiilonleges jogallasu addalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kdvetelhetd.

Felek rogzitik, hogy a szolgaltatasi elemek kivételével — az épitési munka épitési hatdsagi-
engedélykoteles, ezért az altalanos forgalmi adorol szolod 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendeld kitelezett az AFA tartalom megfizetésére.
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3.4.

A Megrendeld és Vallalkozo a szerzOdés megkotését kévetden az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik. A
Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal, termekekkel
miiszakilag egyenértékii vagy magasabb minoségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesitd termék beépitésérol allapodnak meg, a szerzddés
mébdositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A vallalkozdi dij a Vallalkozo jelen szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzodés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkdltséget, fiiggetlenil azok jogeimétdl,
figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §
(5) bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédeésbol eredd fizetési
kotelezettségek teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendeldt illeti.

A véllalkozoi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
frtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentéciok barmely részébol, rendelkezésébol megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés
teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attél, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, miiszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

A Villalkoz6 tébbletmunka elszamolasra nem jogosult.

A Villalkozé pétmunka elszamolasara csak a jelen szerzodésben és Kbt.-ben, a poétmunka
megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendelovel elézetesen egyeztetve, €s
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendeld altal, az
elézOekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

A Vallalkoz6 elére nem lathatd kiegészitdé munkak elszamolasara csak a jelen szerzédésben és Kbt.-
ben, a Megrendelével el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskotést megel6zéen a Vallalkozotol, mint szakcégtdl elvarhato
kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak eldrelathatoak, és a kivitelezési munka egészét,
nagysagrendjét érintd elore nem lathato akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték
elokeriilése).

A vallalkozdi dijon feliil Véllalkozéd egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

A tamogatési szerz6dés alapjan az europai unios tamogatasbol szarmazé 6sszeg a 272/2014. (X1. 5.)
Korm. rendelet szerinti ut6finanszirozas Gtjan keriil kiegyenlitésre, gy a Megrendel6é a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapjan a szerzodésben foglalt —tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
— teljes ellenszolgaltatas 10%-anak megfelelo Osszeg eloleg igénybevételének lehetdségét biztositja
a Vallalkozo részére. A Megrendeld ebben az esetben az eldleg fizetését e kotelezoen biztositandod
mértékben nem teszi fliggdvé a Vallalkozo részérdl biztositék nyujtasatol. Az eldleg a végszamlabol
keriil elszamolasra.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vallalkozd a szerzddésben foglalt - afa nélkiil szamitott -
vallalkozoi dij 10 %-anak megfeleld 6sszegli eldlegként torténd kifizetését kérheti. Az eldlegbekérdt
legkésébb a szerzddéskotést kovetd 5 munkanapon beliil kell benyujtani. Eléleg igénylése esetén az
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3:5.

3.6.

3.7.

eléleg a végszamlabol keriil elszamolasra. Amennyiben Vallalkozé kéri az eldleg kifizetését, ugy azt
Megrendel6 legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kévetdé 15 napon belidl kételes kifizetni.
Vallalkoz¢ koteles az eldlegrol elélegszamlat kiallitani Megrendeld részére.

A Megrendelo fizetési kitelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Térvénykdnyvrdl szold 2013
évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével Osszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszerien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjat koévetdé harminc (30) napon belll atutalassal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt. 135.
§ (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd
tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szélo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint keril sor.

A Megrendeld a szerzOdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerzodo fél teljesitésétdl vagy az errdl szoloirasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel a szerzodésben az atadas-
atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd 15 napon belill nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzdédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast
kételes kiadni.

Szamla benyujtidsara a mUszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel aranyosan van lehetGség. A
szerzodés teljesitése soran 1 (egy) darab ellegszamla, 4 darab részszamla és a végszamla nyujthato
be a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001 kodszamu
palyazatnak, tovabba a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak ¢&s tamogatasi szerzodésnek
megfeleléen - a kovetkezo iitemezés szerint:

- 1. részszamla a tervek elkészitéséig felmeriild feladatok ellenértékérdl és koltségekrdl, (a
tervezés részszamldjanak meg kell eldoznie a kivitelezés részszamldjat, amennyiben a
Tamogatdsi Szerzodés elszamoldsi szabalyai igy rendelkeznek)

- 2. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az altalanos forgalmi adé
nélkil szamitott vallalkozoéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,

- 3.részszamla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-ardl,

- 4. részszdmla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-arol,

- veégszamla az altalanos forgalmi ado nélkil szamitott vallalkozdi dij kivitelezésre vonatkozo
részének 25 %-arol.

A Vallalkozo a végszamla benyijtasara a (1étesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- és hidnymentes
muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden jogosult.

A szamlak a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendeld altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hianymentes muszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a fennmaradé Gsszegrél a végszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamldhoz mellékelni kell. A szdmlat a Megrendeld székhelyére kell
benyujtani. Vallalkozé a szamlajan koteles feltiintetni a szerzddés targyat.
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3.10.

211,

3:12.

3.13,

3.14.

3.15.

4.1.

4.2.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével
dsszefliggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az addzas rendjérdl szold 2003, évi XCII. térvény 36/A. § alapjan kifizetés csak akkor torténhet,
amennyiben a szamlazo fél nemleges adoigazolast ad, vagy az NAV koéztartozasmentes adozoi
adatbazisaban szerepel.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékii, és a késedelem
iddtartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a 2016. évi IX. térvény szerinti
behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

A szerz6dés finanszirozasa az Eurépai Unio és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten
a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001 azonosité szamu palyazat alapjan nyujtott tdmogatasébol térténik.

A finanszirozési feltételekre vonatkozoé jogszabalyok kiilondsen:

Az addzas rendjérol szol6 2003. évi XCIL torvény 36/A. §,

e A kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. tdrvény,
Az 4ltalanos forgalmi addrdl szold 2007. évi CXXVIL torvény,

e A Polgari Torvénykdnyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény.

e A 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazo tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szold 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

e Az épitési beruhdzéasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tamogatasi szerzodés alapjan az eurdpai unios tamogatasbdl szarmazd Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozés utjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatas teljesitése kapcsdn a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelen
iranyadoak.

A finanszirozds szabalyai a tdmogatdsi szerzddés mddosulasaval kiilon hozzajarulas, és
szerzddésmodositas nélkiil a tamogatasi szerzédés modosult rendelkezéseinek megfeleléen
valtozhatnak, mely valtozasok a Megrendel6re és a Vallalkozora nézve kotelezd erdvel birnak. A
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tamogatasi szerzodést modositsa és ezzel a finanszirozasi mod
modosuljon.

A Megrendelé altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendeld tulajdonat képezik. A Szerz6do
felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény (mii) teljes
egeészében a Megrendelo tulajdonaba keriil.

4.Alvallalkozas

A Villalkozo a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kdzremiikodot a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelo az alvallalkozdi teljesités sordn a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozdért, kozremikodoért ugy felel, mintha a munkéat maga
végezte volna. Alvallalkozd, kézrem(ikodé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.
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4.3.

4.4.

4.5.

A Vallalkozo csak a Megrendeld elozetes irasbeli jévahagydsaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzodés teljesitése soran bevonasra keriilé Alvallalkozoit. E rendelkezés
megsértése silyos szerzddésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozoval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerzdédés azonnali hataly felmondésara ad okot.

Szerz6do felek a Kbt. 138. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a szerzédést a Vallalkozonak kell
teljesitenie. A Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzédés teljesitése soran az alvéllalkozoi
teljesités Gsszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65 %-at.

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelSen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonésa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Véllalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozo bevonasara, csak akkor, ha
az eljaras sordn a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt. A Villalkozd a szerzodés
megkotésének idopontjaban, majd - a késobb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzddés
teljesitésének idétartama alatt kiteles elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzodes teljesitésében, és - ha a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem

all a megeldzd kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt.

Az eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarisban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozo kortilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az 1ij szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény -
kiilénds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi dlloméany
- tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetd. Az értékeléskor
meghatdrozd szakember személye csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben véltozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii
szakember keriil bemutatasra.

A teljesitésben részt vevo alvallalkozo nem vehet igénybe az alvallalkozo6i szerzddés értékének 65%-
at meghalad6 mértékben tovabbi kdzremiikodot.

Szerz6do felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Vallalkozé felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelels egyértelmii szerzédéses
rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsiga érdekében ilyen
szerzodeses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast ny0jté jogi személy vagy az altala jelolt
jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerzédd fél személyében bekovetkez6 jogutddlds a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutddlassal megsziinés més esetének kovetkezménye, vagy

szécnwr@
o



4.6.

5.1

5.2.

5.3,

5.4.

5:5.

5.6.

olyan részleges jogutodlas eredményeként kivetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodd
teljes tizletag (a hozza tartozd szerzodésekkel, eszkdzokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi
tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti egység —atruhazasra kertil
a jogutédra, vagy az eredeti szerz0dd félre vonatkozo fizetésképtelenségi eljards soran keril a
szerzodés atruhazasra;

¢) ha a szerzédésbe 1épd jogutdd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaro ok hatélya
alatt, — a Vallalkozdra irdnyado6 szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval —
megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, €s a jogutodlas
nem e torvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
52616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljaro
személy) a szerzOdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a szerzddésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesznek-e részt, €s az
alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvallalkozok nem szerzédésszeri
bevonasa a teljesitésbe sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

5.A Vallalkozo kotelezettségei

A Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei, valamint
a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd szakhatdsagi
eldirasok és az 4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarisok szerint, a rendeltet€sszerli €s
biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes kortien, miiszakilag ¢s mindségileg
kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti I. osztdly( mindségben és 1. osztalyt anyagok
felhasznalasaval, hiba—€s hidnymentesen elkésziti.

Az 1. osztaly( teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozoé magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzék meg.

A Villalkozo koteles a jelen szerzOdés rendelkezéseit és a szerzodés targyara vonatkozo eldirasokat
az alvallalkozokkal, kozremiikodd személyekkel kotott szerzédésben is megfeleléen €rvényesiteni,
ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozdk, kozremiikodd személyek altali betartasaért a
Véllalkozé a Megrendel6vel szemben feleldsséggel tartozik. Vallalkozo a Megrendeldvel szemben
teljes mértékben felel az alvallalkozok, kozremikodd személyek minden tevékenységéért es
cselekedetéért.

A Vallalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos ¢és gyors befejezését.

Vallalkozé koteles a munkat Gigy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok,
kdzremiikodd személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatdridre vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsik. Az alvallalkozok,
kdzremitkddd személyek kizardlag a Viéllalkozoval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

Villalkozd koteles a munkatertiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni. Vallalkozdénak az
épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladek
kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (V1L 26.) BM-KvVM egyiittes eldirasai szerint kell
eljarnia.
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5.8.

5.9.

Vallalkozd kételes gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti, munkavédelmi,
koémyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tiizvédelmi és egyéb eldirasok betartasarol. A munkateriilet megfelel6 védelme és 6rzése a Vallalkozo
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazo minden felelésség a Vallalkozot
terheli.

Vallalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetéségének
felmertilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal
rovid dton, és 24 6ran belil irasban is értesiteni.

A beruhdzas megvaldsitasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Véllalkoz¢ biztositja. A Vallalkozd koteles a hulladékok gyijtését, elszallitasat, azokkal vald
elszamolast eloirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitas soran a teriilethasznalatot minimalizalni.

5.10. A Vallalkozo kételezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
lgyletekrdl a Megrendelot haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adéilletoségi Vallalkozd koteles a
szerzbdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtdl a
magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A Vallalkozé felel6sséget vallal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesitésében részt vevok és a

5.12.

5.13.

5.14

5.15

5.16.

teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eldirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozasaban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartdzkodok
erkdlesi és szakmai megbizhatdsagdért, munkavégzésre valdalkalmassagaért. Vallalkozd az
alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekrol naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.)
¢s ad at a Megrendelonek, aki az adatokat a szerzodésszer( teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra
tekintettel e szerzodés teljesitése céljabol kezeli. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy jelen
szerzOdés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendelbirasban kifejezetten
tiltakozik. Vallalkozo6 kotelezi magat arra, hogy a jelen személyi kévetelményekkel kapcsolatban tett
megrendeldi kifogasokkal dsszefliggésben tébblet kdltségigénye nincs.

A Vallalkozé kdteles a fenti munkélatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerzddés
idotartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani, hogy
az a szerzddéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozo jogszabalyok szerinti szolgaltatas
végzésére alkalmas legyen.

A Vallalkozé biztositja a Megrendeld és Megrendeld altal megbizottak részére az €pitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

A Villalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai torvények,
szabvanyok, eldirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitGipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzesi eljaras soran a Megrendelo altal atadott mszaki leirast,
tervdokumentacidt €s arazatlan koltségvetést a szerzodés megkdtése eldtt megvizsgalta és a
Megrendeldt a felismerhetd hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetové, a Vallalkozo
késedelem nélkiil kételes errél a Megrendelot tajékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzodés targyat képezo kivitelezési munkak épitési engedély alapjan
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

valosulnak meg, igy a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentumokat a Vallalkozd a
miiszaki atadas-atvételkor koteles a Megrendelonek atadni.

A Villalkozo feladatat képezi barminemi engedély, illetve a szerzodeés teljesitése sordn a
késdbbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzésehez sziikséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

A Villalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzddés targyat képez6é munkéakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszer( hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Villalkozénak az épitési engedély eldirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valdsitania, amely
a munkakezdés idépontjanak és a munka befejezé iddpontjanak hatdsag felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Vallalkoz¢ koteles épitési napldt vezetni.

A Viallalkozd kozbeszerzési eljrasban benyujtott ajanlataban ,, A teljesitéshen részt vevd személyi
dallomdny épitési beruhdzasok tekintetében szerzett szakmai gyakorlata” szempontra bemutatott
szakember(ek) neve: Nagy Dezsé a benyujtott ajanlatban foglaltak szerint a megvalésult épitési
beruhazasok darabszama 6 (ahol a bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti E (vagy azzal egyenértékii) jogosulisiggal végzett tervezdi feladatokat)

A Villalkoz6 4ltal a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban bemutatott szakember
bevonasatdl nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban
az ajanlatok értékelésekor meghatarozd korilménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatérozo
szakember személye csak a Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben véltozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember keriil bemutatésra.

Tervezési feladatok

5.22.1. A Vallalkoz6 jogdij fizetése nélkiil jogosult a kézbeszerzési eljaras soran rendelkezésére bocsatott

tervek altala elvégzendsd tervezesi feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozaséra.

522.2. A tervezési munkdkat ugy kell elvégezni, hogy a megvaldsitds utan atadott

épitmények/Iétesitmények feleljenek meg a vonatkozd valamennyi hatdlyos jogszabélyi eldirasnak.
A vonatkozd jogszabalyok miiszaki eléirasai, valamint a projekt indikatorai és elvart célértékei a
tervezések és a kivitelezés alapadataiként kezelenddk, amelyektdl a felek szerzodésmodositas nélkiil
nem térhetnek el!

5.22.3. A tervezési munkdkat ugy kell elvégezni, hogy a megtervezett épitmények/létesitmények

megvalGsitasa utan az atadott épitmények/létesitmények feleljenek meg valamennyi, az lizemeltetés
soran felmeriilo:
- kdrnyezetvédelmi elbirdsnak, jogszabalyi és hatdsagi és kezeloi/lizemeltetdi eldirasokban
szereplod kovetelménynek,
- munka- és tlizbiztonsagi eldirasnak,
- munka- és egészség- és éEletvédelmi elbirasnak, valamint az akadalymentesitésre
vonatkozo torvényi eloirasoknak.

5.22.4. A tervezési munkakat tovabbd ugy kell elvégezni, hogy az épitmény(ek) megvaldsitds utan

10

feleljen(ek) meg:
- az 0j megkdzelitésii eurdpai iranyelveket bevezetd hatdlyos magyar jogszabalyokban
megfogalmazott alapvetd kovetelményeknek,
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5.22.5.

5.22.6.

522.7.

5.22.8.

5.22.9.

- a vonatkozd orszagos ¢és helyi épitési kovetelményeknek,
- minden egy¢éb a hulladékgazdéalkodasra vonatkozé hatdlyos jogszabalyi eldirasnak,

A szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozonak minden olyan miiszaki dokumentumot(terveket) és
dokumentaciot (miiszaki specifikaciot) biztositania kell, illetve el kell készitenie, amely az
engedélyezesi eljarasok lefolytatasahoz sziikségesek.

A Vallalkozo koételes mindazon rajzokat, szamitasokat elkésziteni, amelyeket a megvaldsitasban
résztvevd barmely hatésag vagy kozmiikezeld elrendel a tervezési feladatokkal kapcsolatban és
azok az épitmények/létesitmények szakszerli és eldirt minoségi megvalositasahoz sziikségesek.
Egyes érintett vagy keresztezd épitmények atépitésének vagy akar ideiglenes modositasanak terveit,
az illetékes kezel6 vagy ilizemeltetd altal elbirt tartalommal kell elkésziteni. Amennyiben a
kozmilegyeztetés soran a kdzmiikezeldk, lizemeltetdk a tervezési feladatokban leirtakhoz képest —
atervezeési terlileten kiviil esé — tovabbi kdzmiitervezési feladatokat irnak eld, ugy azok megoldasara
kiilon megéllapodast kell kétni.

A tervezés soran végzett kiilonb6z6 szamitasok tekintetében a Vallalkozénak a tervezésre
vonatkozo hatalyos magyar jogszabalyok, nemzeti miiszaki eldirasok, elsésorban az eurdpai
szabvanyokat kézzétevd hatalyos magyar szabvanyok, egyéb hatdlyos magyar szabvanyok szerint
kell eljarnia.

Az érintettekkel (Megrendeld Onkormanyzat, kézmiikezeldk, kézmiiszolgaltatok, timogatd) vald
tervegyeztetés véleményeztetés lefolytatasa sziikség szerinti mértékben, de a Megrendelével
legalabb harom-harom alkalommal az engedélyezési és kiviteli tervi szakaszban. A tervegyeztetési
és egyeb (pl. kooperacios, koordinacios) jegyzokonyvek elkészitése a Vallalkozo feladata.

A Villalkozénak a tervezési, engedélyezési folyamat alatt a terve(ke)t folyamatosan egyeztetnie
kell a Megrendelével. Az egyeztetés alatt kialakult vélemény, illetve a Megrendeld egyéb mddon
eloterjesztett allaspontjanak megfeleléen kell az esetlegesen mar elkésziilt munkarészeket
modositani. A moddositast a Vallalkozonak az egyes hataridok figyelembevételével kell
megvaldsitania. Engedélyeztetésre — ideértve a hianypotlas sordn benytjtandd dokumentumokat,
terveket — csak a Megrendeld altal jovahagyott tervek keriilhetnek.

A kiviteli terve(ke)t a sziikség szerinti engedély(ek)ben foglaltaknak, valamint a Megrendeld
észrevetelezése szerint kell elkésziteni, illetve kiegésziteni. Az engedélyezési és kiviteli terv(ek)
Megrendeld altal torténd ellendrzése és észrevételezése utan véglegesithetok, melyhez a
tervdokumentacidk 1 teljes — Véllalkozd altal véglegesnek tartott — példanyat at kell adni a
Megrendel6nek.

5.22.10.Nem kezdhetd el a kivitelezés a Megrendeld éltal jovahagyott vonatkozd kiviteli tervek hidnyaban.

A kivitelezés mindenkor a Megrendel6 altal jovahagyott kiviteli tervek alapjan kell, hogy folyjék.
A vonatkozo kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezését megel6zd legalabb 15 nappal be kell
nyujtani a Megrendeld és a Mszaki ellendr részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozd
egy mar jovahagyott kiviteli terv mddositasat kivanja elvégezni, gy errdl kiteles a Megrendeldt és
a miiszaki ellenort haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal ujra be kell nyujtania a Megrendelohdz és a miiszaki ellenorhdz jovahagyas
céljabol. Amennyiben a Megrendelé a jovahagyasrdl vagy elutasitasrol nem kiild értesitést a
benyujtast kvetd 45 napon beliil, és err6l a megadott hataridon beliil, harmadik félnek felrohato ok
megjeldlésével, irasban magat nem menti ki, akkor a modositott tervet a Megrendelo altal
teljeskdrien elfogadottnak kell tekinteni.

5.22.11.A Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitése soran tervezeési €s engedélyeztetési feladatokat ellatni

11

az alabbi kdvetelmények szerint:
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Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Villalkozo kotelessége és feleldssége a tervezés soran minden a tervezéssel €s az épitéssel
kapcsolatos vizsgalat, felmérés, feltards, probafiras, kdzmiiegyeztetés, stb. elvégzése. Ennek
elmaradasabol vagy hibas teljesitésébdl eredd kockazat alapjan a Vallalkozo potmunkara nem
tarthat igényt. A mennyiségi felmérés a Vallalkozo kockazata a kozbeszerzési
dokumentumokban megadott miiszaki mennyiségek keretei kozott.

A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes korii. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol adodo tébblet

A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egyéb tébblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkdk alapjat képezé miiszaki dokumentacionak megfeleld kivitelezés
pontossagacrt, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kellé gondos attekintés esetén a szerzodés megkotését
megeldzden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A Villalkozo kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kvetelményeinek, €s lehetOséget
adjon a kibocsatod hatosagoknak a munka felligyeletére és vizsgélatdra. Ahhoz is hozzéd kell
jarulnia, hogy a hatdsagok a teszteken €s az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a
Vallalkozot a Szerzddésben vallalt barmilyen felelsségtol.

A szerzddés teljesitése soran a Vallalkozdnak minden olyan dokumentumot (az engedélyeket is
beleértve) és dokumentacidt biztositania kell, el kell készitenie, illetve be kell szereznie, amellyel
minden érintett létesitmény a fejlesztést kovetden a jogszabalyoknak megfelelden tizembe
helyezhet6 és tizemeltethetd.

A Villalkozo feladata a tervezGi miivezetés biztositdsa, vagyis a terv szerinti Kivitelezés
ellendrzése, illetve igazolasa a tervezd altal (kiilonosen is az eltakarasra keriilo szerkezeti
megoldasok, pl. vasalas esetén), illetve minden, a tervezett 1étesitmények megvalositasdhoz
szilkséges mértéki, a tervezd altali kiegészitd tervszolgaltatas biztositasa a kivitelezés idején.

Barmely olyan miiszaki megoldas esetén, amely olyan koncepciora épiil, mely a kozbeszerzési
eljarasban nem szerepld teriiletet érint, a Vallalkozénak meg kell szereznie az érintett ingatlanok
hasznalatdra vonatkozd jogosultsigot olyan hataridére, amely a kivitelezés tervezett
iitemezésének tartasahoz sziikséges. Az ebbdl eredd késedelmekért vagy a Megrendelot ért
karokért, hogy a Vallalkozd nem tudta az érintett ingatlan hasznalatara vonatkozo jogosultsagot
megszerezni, kizarélagosan a Vallalkozé felel6s.

A felek rogzitik, hogy a tervezés és a kivitelezés sordn a miiszaki tartalom kerete alapvetden a
jelen szerzédés finanszirozasi alapjat képezd palyazatban és Tamogatasi Szerzodésben
meghatarozott indikatorok, fobb miszaki paraméterek, palyazati vallalasok, melyektol a felek
szerz6désmodositas nélkiil nem térhetnek el.

A Vallalkozé koteles a jelen szerzddés szerinti szolgaltatasokat is lefedé szakmai tervezdi
felelosségbiztositast kotni (vagy a mar meglévét a fentiecknek megfeleloen modositani és
hatalyaban fenntartani) és kdteles azt a tervezés teljes iddtartama alatt fenntartani, amelynek
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mértéke minimum 5.000.000,- Ft/év és legalabb 1.000.000,- Ft/ kdresemény.

Nem mindsiil a szerzédés megszegésének, ha a korabbi szerz6dés megsziinésének napjan a
Villalkozo a kordbbi szerzodésnek megfeleld vagy jobb feltételekkel uj biztositasi jogviszonyt
hoz létre és az a korabbi biztositasi jogviszony megsziinésének napjat kovetd naptdl a fenti
idopontig hatalyos. Ez a szabaly csak akkor alkalmazhatd, ha a biztositasi jogviszony valtasa
nem korlatozza vagy zarja ki Megrendelé igényérvényesitési jogat a korabbi iddpontban
bekovetkezett vagy ilyen magatartassal dsszefiiggd, feleldsségbiztositassal fedezett igényeinek
érvényesitése vonatkozasaban.

A Vallalkozo a szerz6dés alairasaval egyidejiileg koteles a biztositasi szerzodés (kitvény és
kotvényrészletezd) egy masolati példanyat a Megrendeld részére atadni, koteles tovabba jelen
szerzddés hatdlya alatt az éves felelosségbiztositasi dij megfizetését, annak esedékességéig
Megrendeld szamara igazolni.

A Megrendel6 jelen szerzodés alairasaval a Vallalkozd altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kori, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idotartamra szolo, kizarolagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznélasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

Altalénos elvarasok a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001 felhivés alapjan, amelyet a tervezési és
kivitelezési feladat soran szem elétt kell tartani:

- Tervezési feladatndl és a kivitelezés befejezésekor a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001
felhivasnak (kiilondsen a 3.2. pontjanak, azaz ,,A projekt miiszaki-szakmai tartalmaval és
megvalositassal kapcsolatos elvarasok™ pontnak) meg kell felelnie a létrehozott
projektelemnek.

- A projekt eredményeképpen létrejovd fejlesztés nem, vagy csak minimalis mértékben
valtoztatja meg a tajképi adottsdgokat.

6.A munka megkezdése

Az €pitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja: a
szerzOdés alairasat kévetdl5 napon beliil. Megrendeld a munkateriiletet Vallalkozo részére a
szerzodés teljesitéséhez alkalmas allapotban koteles 4tadni, melynek megtorténtét Felek
jegyzdkdnyvben kételesek rogziteni.

Megrendelé a munkéat a Véllalkozd sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Véllalkozo nem mentesiil a feleldsség alol, ha Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el.

A Megrendel6nek joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitiizni,
amelyen a Véllalkozo koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetét kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatirozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerz8dés eldirdsaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kotelezdek a Véllalkozd szdmara.

7.A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendel6 és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:
e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkozé a munkdkat a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala véllalt feltételeknek megfeleléen —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
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tagadhaté meg az arvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot.”) rendeltetésszerli ¢és biztonsagos
haszndlatra alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a mivet) a Megrendeld
hiba ¢és hianymentesen, a Vallalkozo altal megajanlott hataridon beliil atvette, ¢s a Villalkozo
a jogszabalyokban és jelen szerzddésben eloirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendeld részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette.

A Vallalkozd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzodésben foglalt munkakat hataridére és 1
osztalyn mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mi) rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznéalatra alkalmas, és a Vallalkozd valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzodésben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelnek atadta.

A Villalkozd csak I osztalyl mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzodésben, a
vonatkozé szabvanyokban és a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak Uj, a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé anyagokat, szerkezetet
és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be I osztalyll mindségben, a gyartmanytechnoldgiai,
alkalmazastechnoldgiai utasitasok szigor betartasaval. Seriilt feliiletti (torétt), vagy forméjaban
torzult anyag (kd, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhato fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt tliréshatarokon til van — Vallalkozénak a
kifogés targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegii csere nem madosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridét és a vallalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellenérzése, hogy a Vallalkozo a szerzddés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzodésben és
jogszabéalyban elbirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-¢, és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerzodésben vallalt
egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek, valamint jogszabalyi eldirasoknak.

A Megrendeld és miiszaki ellendr koteles a Vallalkozo altal megjeldlt idépontra kitlizott atadés-
atvételi eljaras soran megvizsgélni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerzodésben
foglaltak teljestilését.

Az atadéas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel,
melybél 3 példany késziil. A jegyzékonyv két példanya a Megrendelét és egy példany a Vallalkozot
illeti meg.

A jegyzOkdnyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozd koteles az ott meghatarozott hatiridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a muszaki atadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyz6konyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibdkat és
kijavitdsuk hatdridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkék a
hataridék hosszabbodasahoz vezetnének, tigy a Vallalkozo kételes a Megrendelonek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkez6 karat megtériteni és késedelmi kétbért fizetni a jelen szerzodés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Vallalkoz6 a kijavitasi kételezettségének a jegyzokonyvben meghatarozott hataridore
nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban aranyos dijcsékkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibdkat a Vallalkozo
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.
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A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Véllalkoz6 teljesitése hiba- és
hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibékat, hidnyokat, amelyek nem akadalyozzdk a
rendeltetésszerli hasznalatot, feltéve, hogy és Villalkozo meghatarozott idépontig kijavitja, péotolja
azokat), a jelen szerzodésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kérnyezé
berendezésekben, felvonuldsi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kdzutakon a Vallalkozo vagy
alvallalkozdi altal esetlegesen okozott kérok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dSnmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hianyossagokkal &sszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzdk a
szerzOdés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerzodésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is
koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzékonyvben foglalt hatariddig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki tadés-atvételét, az esetleges hibak, hidnyok és
hidnyossagok kijavitasit, potlasat kovetden — a szerz6dés teljesitéseként — a Vallalkozodatadja a
rendeltetésszer(l és biztonsdgos hasznalhatésagot igazold felelds miszaki vezetdi nyilatkozatot és az
¢pitési-bontasi  hulladék taroldsdra, elszallitisira vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot,
bizonylatokat.

Az atadas-atvétel sordn a Vallalkozd feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszkdzok vonatkozasaban az iizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijelslt személyek
oktatésa is.

Az dtadés-atvétel soran a Vallalkozé — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelének atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitési dokumentéaciét és a jotallasi
dokumentumokat.

A Villalkoz6 az dtadas-atvételi eljaras keretében kételes tovabba atadni a Megrendeldnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:
* karbantartdsi ¢s kezelési utasitds; mérési jegyzokonyvek, vizsgdlati jegyzOkonyvek,
megfeleloségi igazolasok;
szabvéanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
e kivitelez6i (megfeleloségi) nyilatkozat; felelés milszaki vezetéi nyilatkozat;
e ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);
e az Uzemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére lizemeltetési, hasznalati eléirasok és
feltételek kényvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumenticiod
hidnytalan dtaddsa; annak rendelkezésre bocsatsaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres dtadés-atvételi eljarast kovetSen 15 napon beliil a Megrendeld teljesitésigazolast allit ki. Az
atadas-atveteli jegyzokonyv tartalmazza kiilénosen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-atvétel sordn atadott dokumentacié felsorolésat, az
¢rvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadéalyozd hibakrél és mas
hidnyossdgokrél, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyzokonyvet.

A felek kételesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatérozott szabalyok
betartasaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni, amelyért a Vallalkozé kiilon dijazdsra nem
jogosult.

8.A Villalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitése, kithér, a szerzodés megsziinése

A szerzOdés idbtartama alatt bekovetkezd minden olyan kériilményrél, amely akadilyozza a
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szerzddés, vagy annak a hataridében torténd teljesitést, a Vallalkozd haladéktalanul kételes irdsban
értesitenie Megrendel6t, megjelolve a késedelem okat és varhatd idotartamat.

A Vallalkozd Iényeges kotelezettségeinek — felrdhatd — nem szerzddésszerli, vagy nem teljesitése
esetén Megrendeld a szerzodést egyoldali nyilatkozataval a jovore nézve megsziintetheti vagy a
szerzddés megkotésének iddpontjara visszameno hatallyal felbonthatja, és kovetelheti a neki okozott
kar megtéritésct.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha:

e a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

e a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstdl elallhat,

ha:

o feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan

1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd szerz6do
fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzddés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a
szerzOdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkozo tekintetében a kdzbeszerzési
eljaréas soréan kizéaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozé koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kello idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelds.

Késedelmi kotbér:A késedelmi kotbér mértéke 0,3 %. A késedelmi kotbér maximalis mértéke:
harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap
késedelemig érvényesiti.

Részhataridé esetén: A Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idépontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja az adott tervek, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott, arazott koltségvetésben és
szerzbdésben rogzitett dija.

Véghataridd esetén: A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idopontjatdl a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —az engedélyes tervek
osszegével csokkentett- vallalkozoi dij.
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Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a vallalkozési szerzédésben eldirt  hataridd(k)ben
szerzOdésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja.

A kotbérterhes hataridé megnyilik kiilonésen, ha
- a Vallalkozé az engedélyes terv engedélyeztetését nem kezdi meg vagy
- amennyiben béarmely engedély jogerére emelkedése olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd
felelés, nem emelkedik jogerdre 60 napon beliil,
- az engedélyeztetési eljarasban a Vallalkozo a hianypoétlasi felhivasban foglaltakat igazoltan
hataridében nem teljesiti.

A kétbérterhes hataridé megnyilik kiilondsen, ha a Véllalkozo a véghataridére a munkat nem adja at
hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzddésben rogzitett médon nem jelenti le (nem
kezdeményezi a miiszaki dtadds — atvételi eljarast), vagy a munkék elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi
a miszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat

A 30 napot meghaladé késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerzddés
rendkiviili felmondéasénak jogat, mivel a 30 napot meghaladé késedelmet a felek stlyos
szerzOdeésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a
harmincat, ugy a 31. késedelemmel érintett naptol kezdédéen nyertes ajanlattevével szemben
ajanlatkérd meghitsulasi kotbért (is) kdvetelhet a szerz6déstdl valo elallas joganak gyakorlasa mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozéasi szerzbdésben elsirt hataridében olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felelds. A ktbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozétt, ha a Vallalkozo
a véghataridére a munkat nem adja at hiba és hianymentesen, vagy a Megrendel felé a szerzédésben
rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarést), vagy a
munkdk elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel$ a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult,

A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kotbért meghaladd kéranak
ervenyesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Villalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzddésszegését kimenti.

Meghitisulasi kitbér: Az elallas (felmondas) esetén a Véllalkozo az Afa nélkiil szamitott vallalkozoi
dij 20%-nak megfeleld dsszegii meghiusulasi kitbér, és az ezt meghaladdan kar megtéritésére koteles.
A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitisuldsi kotbér fizetésére akkor koteles a Vallalkozo, ha a
szerzédés teljesitése olyan okbodl valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkoz6 tehetd feleldssé.

A szerzédés akkor tekintheté meghiusultnak, ha
- a Vallalkoz? a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizardlag a Véllalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel6 €l a rendkiviili felmondas jogéval.

A Villalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzédésszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
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egyoldalt irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelélésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjeldlését. A
Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott
megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékéb6l levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzodes
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzo fél haladéktalanul kételes errdl
a masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amely a Vallalkozo érdekkorébe tartozik, a
szerzO6dés megszilinik, a Megrendelo pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendel6é érdekkorébe tartozik, a
szerzOdés megsziinik, a Vallalkozd pedig kévetelheti igazolt kdltségeinek a megtéritését.

e A jelen szerzddésben foglalt egyéb kételezettségek megszegése esetén a szerzodésszegd fél
koteles a masik fél ebbol szarmazo karat megtériteni.

9. A szerzodés teljesitése alatti kairesemény

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzodés targyat képezd épitési beruhazasra, annak
teljes idOtartamara legaldabb 50.000.000,- Ft/év és kareseményenként legalabb 5.000.000,- Ft/
Osszegli, kivitelez6i dsszkockazatl épités- és szerelésbiztositassal. A Vallalkoz6 tudomasul veszi,
hogy a tevékenységével osszefiiggo, illetve a szerzddés idStartama alatt keletkezd karokra a
Megrendeld feleldsséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztosités a jelen szerzddés melléklete. A biztositas kéltségét Vallalkozo viseli, annak megtéritésére
Megrendeld nem kételes.

Amennyiben barmilyen karesemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitdsa
soran, ugy a Véllalkoz6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul rovid tton, és 24
oran beliil irasban koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a
Vallalkozo érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozd/kbzremiikodod személy magatartasara vezethetd
vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes koriien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem tekinthetdk ugy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerzOdésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg Oket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalado koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizarolagosan, az alabbiakat:

- akdr megiizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargd

- nukledris lizemanyagbdl, vagy a nukleéris anyag lebomlasabdl keletkez6 nuklearis hulladékbol
szarmazd ionizald sugérzas vagy radioaktiv szennyezodés, vagy radioaktiv mérgezd robbanas,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbandsveszélyes nuklearis lizemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhaboru, zendiilés,

—
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tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a Vallalkozo alkalmazottaira terjed ki,
- természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél Ggy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kizdlni vele az
esemeény koriilményeit, okat és feltehetoen varhato iddtartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior korilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiiléndsen a Vallalkozoé koteles térekedni a
szerzOdeésbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien

elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. A Vallalkoz6 feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgaltatasok vonatkozaséban a

Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkék kotelezé alkalmassagi
idejét meghatdrozo, a szerzodés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Villalkozo ennek korében szavatol az altala felhasznélt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valo
mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkat a Megrendeld 4ltal atadott miiszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen,
I. osztaly mindségben és I. osztalyl anyagok felhasznalasaval végzi el.

Villalkozét a jelen szerzddés keretében a sikeres miszaki 4tadés-atvételtdl szamitott 36 hénap
(Vallalkozd megajanlasa szerint) jotéllasi (garancidlis) kotelezettség terheli. A jotallis kezdd
idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben a szerzddés
targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Véllalkozd jotallasi kotelezettsége
nem teljesitése miatt a rendeltetésszerd és biztonségos hasznalatra nem alkalmas, ugy az elézéekben
meghatarozott jotdllasi id6 a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatra alkalmatlanség
idétartamaval meghosszabbodik.

A szavatossagi ¢€s jotallasi felelosség keretében a Viéllalkozé koteles a feltart, és a Megrendeld altal
kozolt hibakat sajat kéltségére kijavitani. Vallalkozo a hiba kijavitasét, annak kozlésétél (tudomasara
Jutasatol) szémitott 24 6ran beliil koteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak megfelelden ésszerii
id6n beliil befejezni.

A felek uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis idészakban évente, amelyekért a
Villalkozd kiilon dijazdsra nem jogosult. Az utd-feliilvizsgalati eljarisok soran az eljarast a
Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Véllalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat
megelézéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal &sszeallitott
hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A
Jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevdknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a
Villalkozo éltal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok pétlasara véllalt hataridét, amely 30
napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi idd alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hatiriddben tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt
biztositékbol lehivni, és a hibakat ezen dsszegb6l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezé jotallasi
kotelezettségét.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozé az Afa nélkiil szdmitott vallalkoz6i dij 5%-anak megfeleld, azaz
14.084.507,- Ft 6sszegii, a 36 honapos jotallasi idé + 15. napig fenndllé biztositékot bocsat a
Megrendeld rendelkezésére.
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A szerzddés hibés teljesitésével kapesolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardl szolo
dokumentumot a teljesités idOpontjdig, azaz a szerzOdésben rogzitett teljesitési hataridoig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotéllasi biztositék teljesithetd a Vallalkozo valasztasa szerint dvadékkeént az eldirt pénzisszegnek
a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasdval, pénziigyi intézmény vagy
biztositd 4ltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzddés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatarozott része a Véllalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartds atjan is biztositasra keriilhet, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen
alkalmazni.

A Viallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerzédésben
foglalt 5sszegnek és id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Megrendelét a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegebol
véglegesen megilleti mindazon kéltség, amely a miiszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznalat soran
felmeriilt esetleges hibak kijavitdsara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozé a felmeriilt hibak
kijavitasat nem véllalja és a javitasokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, igy a Megrendel6 kételes a szerzodés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) ido lejartakor lefolytatott utd-feliilvizsgalati
eljaras lezarasanak idépontjatdl szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben is jogosult a szerzédéstol
azonnali hatéllyal eldllni vagy azt felmondani:

e a Vallalkozd a munkat a munkateriilet atadasat kévetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Villalkozo 4ltal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzodéssel;

e a Villalkozo ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozé végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan korlilmény meriil fel a Vallalkozd érdekkorében, mely a
szerzOdés teljesitését meghiusithatja;

e a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerzodésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerzddés finanszirozasi alapjat képezd Tamogatasi Szerzodés megsziinik vagy
olyan mértékben csiikken a timogatas mértéke, amely a Megrendel6 részérdl nem teszi lehetové
a szerz&dés szerinti teljesitést.

A Megrendeld a jelen szerz6dést jogosult tovabba 15 napos felmondasi id6vel, irasbeli nyilatkozattal
felmondani, ha erre hatosagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység hatdsag részérol torténd
leéllitasa, amely a Vallalkozé érdekkorén beliil meriil fel) okot ad.

A szerzddés felmondasa esetén a Vallalkozo a mar elvégzett munkéajanak megfeleld vallalkozdi dijra

okot ado esemény Villalkozo érdekkorében meriil fel.

13. Kapcsolattartas
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Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddni, egymast a szerzodés teljesitését
befolyasolo kériilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintd informaciét haladéktalanul irasban,
igazolt médon kozol a Megrendeldvel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem anyagi felelosséget
véllal.

A Felek a szerzddés teljesitésének eldsegitése érdekében kapesolattartd személyeket jeldlnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendelo kapcsolattartdja:

Név: Lajké Andor

Cim: 7020 Dunafoldvar, Kossuth L. u. 2.
Telefonszam: +36 30/986-2687

E-mail: muszak(@dunafoldvar.hu

Miiszaki ellenor kapcsolattartdja:
Név: Kocsis Imre

Cim: 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 11.
Telefonszam: +36 30/973-9621
E-mail: mernokimre@gmail.com

Villalkozoé kapcsolattartoja:
Név: Kiszli Laszlo

Cim: 6320. Solt, Kecskeméti ut 34,
Telefonszam: 30/929-5601
E-mail: kiszli.laszlo@soltut.hu

Felel6s miiszaki vezeté (MV-KE): Felelés miiszaki vezeté (MV-E):
Név: Bodas Janos Név: Varga Lajos

Cim:6320. Solt, Kecskeméti ut 34. Cim: 7025. Bélceske, Lomb utca 20/D
Telefonszam:30/606-9694 Telefonszam+36/75/335-056
Kamarai névjegyzék szama:07-50076 Kamarai névjegyzék szama:17-5581

Felelos tervezo(k):
Név: Tarédi-Nagy Déniel tervezoi jogosultsag szama: 01-0237
01-00237

Név: tervezOi jogosultsag szama:

Felek rogzitik, hogy egymas kézott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban, sziikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd szabélyszer(inek, ha azt
a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok szerint
kiildott értesitésben bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatalyossa,
amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatdlyossa, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd
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bizonyitdsaig — a postai kézbesités elsd megkisérlésének napjat kovetdostddik munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjel6lt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozas a maésik félhez
szerzbdésszeriien megkiildott értesitéssel [ép hatalyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerzodéssel kapcsolatosan kdleséndsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra
jutott minden informéacidt és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik fél elézetes,
irasbeli hozzajaruldsa hidnyaban nem hozzédk nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomésara, Vallalkozd a birtokaba kertilt informaciokat kizarolag a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Vallalkozo vallalja, hogy lizleti titok cimen nem tagadja meg a tdjékoztatast a jelen szerzodés lényeges
tartalmarol. Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossigra hozatalat kiilon torvény kézérdekbdl elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzddés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdéseben
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kdzérdekli adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

Villalkozonak és Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen targyalasok
utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a szerzodés keretében vagy a
szerzddéssel kapcsolatosan felmerilt. Minden, a szerzédés megkotése utan felmeriilo, a szerzddés
teljesitését akadalyozoé koriilményrdl a felek kélesdndsen kotelesek egymast tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerzddés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyulo kézvetlen targyalasok, Gigy a jogvita eldontésére —
hataskortél fliggden kikotik a Megrendel6 székhelye szerint illetékes jarasbirosag, illetve torvényszék
kizarolagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozd eldirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint —
mindkét fél altal torténd cégszeri alairassal érvényes.

A szerz6désmddositassal kapesolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerzodod félnek kell viselnie,
akinek az érdekkorében felmeriilt okbol a szerzédés modositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzodés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkoz6t mentesitsék az
olyan szerz6désszegés (illetve szerzodésszegesbe esés) €s annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazéasa aldl, amelyért felelds (illetve felelds lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terheld tébbletmunkakdltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Vallalkozot terhel kockazatokat.

A Vallalkozo kételes 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendelot a szerzodési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszadm, kapcsolattartja nevének vagy
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cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasardl.

16.2. A Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerzodés alairasaval az adozas rendjérol szolo 2003, évi XCII. torvény
36/A. §-aban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozot a vele kdtendd szerzédésben.

16.3 Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az ajanlataban, hianypotlasaban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilénitett modon elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatta. Az tizleti titkot
tartalmazo iratokat Ugy kell elkésziteni, hogy azok az informaciés onrendelkezési jogrdl és az
informacidszabadsagrél szold 2011. évi CXII. térvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag
olyan informaciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra hozatala az izleti tevékenység végzése
szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44, § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

16.4. Felek a jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabbé a vonatkozo
jogszabalyok, igy kiilénosen, de nem kizarolagosan az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés valamennyi fél cégszerli alairasanak napjat kovetd napon lép hatalyba.

A Felek a jelen szerzodéstiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezii cégszer(i alairasukkal latjak el.

A szerzddés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban késziilt, amelybél 3 (hdrom)
példany Megrendeldt, 2 (kettd) példany Vallalkozot illet.

Dunafé6ldvar, 2017. november 23.

- | ETOVA
Dunaféldvar Véfg?‘Onkoﬁményzﬁa "SOLTUT" Kit.

S ) Villalkoz6
képviseletében

Kiszli Laszlo

y SOLTUT KFT.

Solt, Kecskeméti u. 34.
UniCredit Bank Zrt:
. 0918001-00000036-7251000%

Dunafoldvar, 2017. november 23. Adbszéms 10642166-2-03

Jegyzoi ellenjegyzés Pénziigyi ellenjegyzés

Potde i d- DOy

szz:nﬂwl@

23



-,

et B apled | bt

A

LT R




