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Keépviseld neve: Kiszli Laszlo tigyvezetd
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Képviseld neve: Bartos Jozsef Gyorgy ligyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

ELOZMENY

Lip. 1-0[?&1

Felek régzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrél szo16 2015. évi CXLIIL térvényben (a tovabbiakban:
Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 115 § (2) bekezdésének alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott ,, Dunafoldvdr vdros loszparti kornyezetének komplex turisztikai fejlesztése a




vizi és kerékpdros turizmus fejlesztésével, a helyi bordszat és a valldsi, egyhdzi értékek bemutatdsaval, helyi
és térségi programesomagokba foglaldsdval” elnevezésii, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosité sziamii
pilydzat keretében épitési munkik tervezése és kivitelezésetargyban. Az eredményrdl Dunafdldvar Véros
Onkormanyzata Képviseld-testiilete a 189/2017. (X1.07.) szamu hatarozataban dontétt.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozo a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a tdrvényes hataridon beliil szerzodést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez kapesolodo mellékletek
(a tovabbiakban egyiitt: Szerzodés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzdés alapjan a Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban
és a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles eljarni.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2

1. A szerz6dés targya, a felek jogai és kitelezettségei

A Vallalkozé vallalja a Megrendel§ altal rendelkezésre bocsétott kdzbeszerzési dokumentumok és az
eljaras sordn nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok €s informécidk,
valamint a benytjtott ajanlat alapjan a szerzdésben rogzitettek szerinti engedélyezési és kivitelezésre
alkalmas tervek (a tovabbiakban: kiviteli tervek) elkészitését, engedélyeztetés(ek) lefolytatdsaban vald
tevékeny kozremikodést, épitési-szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerii €s biztonsagos,
tizemeltethetd allapott végleges hasznalatba vételre alkalmas létesitmény (mii) kivitelezését és atadasat,
a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges engedélyek beszerzését, tervek elkészitését, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzdjarulasok beszerzését, tovabba a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolddo egyéb szolgaltatasok elvégzését.

A Véllalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges Osszes hatdsagi és
egyéb engedéllyel, eszkdzzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység
megfeleld szintd ellatasahoz sziikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye
A jelen szerzddés targyat képezé munkak teljesitésének hatarideje:

Részhataridé: a tervezési feladathoz kapcsolodd engedélyes terv elkészitése és engedélyezésre
benyujtasa 60 naptéri nap (a szerzddeés aldirdsatol szamitva) azzal, hogy a Megrendeld elbteljesitést
elfogad.

Véghataridé: az engedély(ek) jogerére emelkedésének napjatdl szamitott 215 naptari nap a kiviteli
tervezési és kivitelezési feladatokhoz kapcsolodo tevékenységek elvégzésére azzal, hogy a Megrendeld
elételjesitést elfogad.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha legkésébb az eldirt teljesitési hataridSig a részhataridé esetén az
engedélyes terv(eke)t elkészitette és engedélyezésre benyujtotta, a véghataridé esetén, ha legkésdbb az
eléirt teljesitési véghataridSig a miiszaki atadas-atvételi eljarast megkezdi (azaz az €pitmény késziiltségi
foka olyan, hogy a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak eés
hianyossagok nem akadalyozzak), és Megrendeld éltal el&irt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen
le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mii), hiba és hidanymentesen atadasra keriil a Megrendel6 részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgélja az elkésziilt mitivet, és ezt koveten a Vallalkozonak 15 napja
van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa €s a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.
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2.4,

3.1

A felek rogzitik, hogy mind a miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak- hidnyossagok
kijavitdsara meghatdrozott hataridé kotbérterhes hataridd.

A Villalkozé a munkajat ugy végzi, hogy tényleges eldrehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban régzitett
hataridének, a beruhazas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendel6 megallapitja, hogy a Vallalkozo tényleges elérehaladdsa nem felel meg az
altala eldirt kovetelményeknek, a Vallalkozd a Megrendeld felszélitasara koteles az eldrehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy a Vallalkozd nem gyorsitotta az
el6rehaladast, kovetelheti a létszam ndvelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tlérdk és egyéb
eréforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozaoi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen kértilmények kozott nem befolyésolhatja a munka
mindségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitdsait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Vallalkozé a munkat nem olyan {itemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd aranyos teljesitést.

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridd
lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: 30
napot meghaladé késedelembe esik) a szerzédéstdl indokolas nélkiil egyoldalt jognyilatkozattal elalljon,
illetve ha annak feltételei nem éllnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkakat mas vallalkozdval
fejeztesse be.

A teljesités helye: 7020 Dunafdldvar, Mély ut (171, 175/1, 220 és a 170/9), Hésdk tere, Duna-part
(182/1,177/3, 176, 179, 171, 172 hrsz.)

3. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozdt a szerzédés targyanak megvaldsitasanak, teljesitésének
ellenértékeként, egydsszegli atalanyarként (vallalkozéi dijként) dsszesen

netto 223.355.247,- Ft + AFA, azaz mindosszesen brutté 283.661.164,- forint illeti meg, amelybél

a tervezési feladatok ellenértéke nett6 2.441.000,- Ft + AFA, azaz mindsszesen brutto
3.100.070,- forint

a kivitelezési feladatok ellenértéke netté 220.914.247,- Ft + AF A, azaz minddsszesen brutto
280.561.094,- forint.

A villalkozoi dij a befejezési hatéridére prognosztizalt egydsszegli atalanyér, amely teljes koriien
tartalmazza a szerzodés szerinti munka teljes kord, eléirasok szerinti, engedély szerinti, megfelels
mindségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hatarid6re torténd elvégzéséhez sziikséges minden
koltséget. A nettod véllalasi ar kialakitasa, Vallalkozd sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumentécié és az 4razatlan koltségvetés
beérazisa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A véllalasi ar egyOsszegli atalanyar, mely magaban foglalja
a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozo arra hivatkozéssal, hogy a dokumentacié hidnyossaga, a
koriilmények nem kell§ ismerete miatt ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az dtalanyaron
feltll koltségtéritést nem kovetelhet.




3.2

A tervezés ellenértéke tartalmaz a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltakon feliil
minden, a tervek elkészitéséhez, egyeztetéséhez, véleményeztetéséhez, az engedélyeztetési eljaras(ok)
és a kapcsolodd tanicsaddsok, szolgaltatasok megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltségeket,
fiiggetleniil azok forméjatdl és forrasatol, valamint mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédes
targyat képezé munka teljes korii megvaldsitasihoz, a szerz6désben rogzitett feltételek betartdsdhoz
sziikségesek, amelyben beleértend6 a kozmiiegyeztetések dija is.

Az alabbi koltségek a Megrendelot terhelik:
- a tulajdoni lapok, térképmasolatok dija, engedélyezési eljaras eljarasi dija.

Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXXVIL térvény 142. §-a
alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belféldén nyilvantartasba vett adéalany, és
egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatdrozott olyan jogéllisa (alanyi adomentesség,
mezGgazdasagi tevékenységet folytatd kilonleges jogallasu adéalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kovetelhetd.

Felek rogzitik, hogy a szolgaltatasi elemek kivételével — az épitési munka részben épitési hatdsagi-
engedélykoteles, ezért az engedélykételes épitési tevékenységek esetében az altalanos forgalmi adorol
sz016 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendeld kotelezett
az AFA tartalom megfizetésére.

A Megrendeld és Villalkozd a szerzédés megkotését koveten az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A
Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatéban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesitd termék beépitésérol allapodnak meg, a szerzédeés
moédositasara a Kbt. 141. §-anak szabélyait megfelelden kell alkalmazni.

A véllalkozoi dij a Vallalkozd jelen szerzédésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes koltséget
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetleniil azok jogcimétdl,
figyelemmel az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désbél eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendel6t illeti.

A vallalkozéi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Korméany rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
felil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkséges engedély
beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltséget is, amely a kiadott dokumentéacidk
barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitésehez, a miliszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel,
illetve munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt
meghatarozhato.

A Vallalkozé tobbletmunka elszamolasra nem jogosult.

A Villalkozdé potmunka elszdmoldsara csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a poétmunka
megrendelésére vonatkozo szabalyok betartasa mellett, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, €s csak
abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel6 altal, az el6zéekben
irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

SZECHENY! @



3.3

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Villalkoz6 el6re nem lathato kiegészité munkdk elszdmolésara csak a jelen szerzédésben és Kbt.-
ben, a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
olyan(ok), amely(ek) a szerzédéskdtést megeléz6en a Vallalkoz6tdl, mint szakcégtél elvarhato kelléen
gondos kériiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét
¢érint6 el6re nem lathato akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték eldkeriilése).

A villalkozoi dijon feliil Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem kéltségtéritésre nem tarthat igényt.

A tdmogatési szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatasbdl szdrmazo Osszeg a 272/2014. (X1. 5.)
Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre. A Megrendelé a Kbt, 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgéltatas 25 %-anak megfelelé Osszeg elSleg igénybevételének lehetdségét biztositja a
Vallalkoz6 részére. A Megrendel ebben az esetben az eldleg fizetését e kotelezden biztositando
mértékben nem teszi fliggévé a Vallalkozo részérdl biztositék nydjtasatol. Az eldleg a végszamlabol
keriil elszamolasra.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vallalkozd a szerzddésben foglalt - 4fa nélkiil szamitott - vallalkozoi
dij 25 %-dnak megfeleld dsszegli elélegként torténd kifizetését kérheti. Az elSlegbekérst legkésbb a
szerzOdéskotést koveté 5 munkanapon beliil kell benyujtani. Eléleg igénylése esetén az eldleg a
végszamlabol keriil elszdmolasra. Amennyiben Vallalkozd kéri az eldleg kifizetését, tigy azt
Megrendeld legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kovet6 15 napon belil koteles kifizetni.
Viallalkozo6 koteles az el6legrdl el6legszamlat kidllitani Megrendeld részére.

A Megrendelé fizetési kételezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykdnyvrdl szolé 2013
¢vi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135, § (1) és (5)-(6)
bekezdésével 6sszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszertien killitott — szédmla kézhezvételének
napjat kéveté harminc (30) napon beliil 4tutalassal teljesiti a Vallalkozo bankszamléjara.

Amennyiben Vallalkoz? a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt. 135. §
(3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi
€s mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6ld 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § szerint kertil sor.

A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésér6l (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerz6d6 fél teljesitésétdl vagy az errdl szoloirasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irdsban koteles nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel a szerzédésben az atadas-
atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kéveté 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzGdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Véllalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

Szamla benyujtasara a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel aranyosan van lehetéség. A szerzédés
teljesitése soran 1 (egy) darab elélegszamla, 4 darab részszamla és a végszamla nyujthatd be a 272/2014.
(XL 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003kdédszam palyazatnak,
tovébba a mindenkori hatélyos jogszabalyoknak és tamogatasi szerz&désnek megfelelSen - a kdvetkezd
ltemezés szerint:

- 1. részszamla a tervek elkészitésekor a tervdokumentacié ellenértékérdl, (a rervezés
részszamldajanak meg kell eldznie a kivitelezés részszamldjat, amennyiben a Tdmogatdsi
Szerzddés elszamoldsi szabalyai igy rendelkeznek)

- 2. részszamla a kivitelezés 25 %-os keésziiltségi fokanak elérésekor az altaldnos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,

szécuswv:%
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3.10.

3.11.

3:12.

3.13.

3.14.

- 3. részszamla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-4rol,

- 4. részszamla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-4rdl,

- végszamla az éltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozé
részének 25 %-ardl.

A Vallalkozdé a végszamla benyUjtasara a (létesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- ¢és hidnymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden jogosult.

A szamlak a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendel6 altal
kibocsatott teljesitésigazolds alapjan. A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hidanymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a fennmaradd dsszegrdl a veégszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazolast a szdmldhoz mellékelni kell. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benyujtani.
Vallalkozd a szamlajan koteles feltiintetni a szerz6dés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.

A Vallalkoz6 tudoméasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokdteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Az addzis rendjérdl szold 2003. évi XCIL torvény 36/A. § alapjan kifizetés csak akkor torténhet,
amennyiben a szdmldzé fél nemleges addigazolast ad, vagy az NAV koztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisaban szerepel.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékii, és a késedelem
idétartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a 2016. évi IX. térvény szerinti
behajtési koltségatalanyra tarthat igény.

A szerzédés finanszirozasa az Eurépai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten a
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00003azonosito szamu palyazat alapjan nyujtott tdmogatasabal térténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabélyok kiiléndsen:

Az adbzés rendjérdl sz016 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §,

A kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény,

Az 4ltalanos forgalmi adorol sz6ld 2007. évi CXXVIL torveny,

A Polgéri Térvénykonyvr6l szo16 2013. évi V. térvény.

A 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai uniés alapokbol szdrmazé tdmogatasok

felhasznalasanak rendjérdl sz616 272/2014. (X1. 5.) kormanyrendelet

o Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi €s memoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tdmogatasi szerzédés alapjan az eurdpai unids tdmogatdsbol szarmazd Osszeg a
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozds Utjdn keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatas teljesitése kapesan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelSen irdnyadoak.

A finanszirozds szabalyai a tamogatasi szerz6dés mddosulasaval kiillon hozzijarulas, ¢s
szerz6désmodositds nélkiil a tdmogatdsi szerzédés moddosult rendelkezéseinek megfelel6en
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valtozhatnak, mely valtozdsok a Megrendel6ére és a Villalkozora nézve kotelezd erével birnak. A
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tdmogatasi szerz8dést mddositsa és ezzel a finanszirozasi mod
modosuljon.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Villalkozo részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A Szerzédé
felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény (md) teljes
egészeben a Megrendel6 tulajdonaba kertil.

3. Alvallalkozas

A Villalkozo a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozdt, kdzremiikddst a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelé az alvallalkozdi teljesités soran a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Villalkozo az igénybe vett alvallalkozdért, kézrem{ikoddért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé, kdzremiikddo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért
is, amely anélkiil nem k&vetkezett volna be.

A Viallalkoz6 csak a Megrendeld el6zetes irasbeli jovahagydsaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzédés teljesitése soran bevonasra keriild Alvallalkozdit. E rendelkezés
megséri€se sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Véllalkozoval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkill, a szerzddés azonnali hatalyd felmondésara ad okot.

Szerz6d6 felek a Kbt. 138. §-nak megfelelen rogzitik, hogy a szerzédést a Vallalkozonak kell
teljesitenie. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzidés teljesitése soran az alvéllalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz&dés értékének 65 %-at.

A Villalkozd a teljesitéshez az alkalmassdgénak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak megfelelSen, valamint
a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas,
egyeslilés, szétvalas tjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkoz6 e szervezet vagy szakember
n¢lkill vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozo bevondsara, csak akkor, ha az
eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetéséggel élt. A Vallalkozd a szerzddés
megkotésének id6pontjaban, majd - a késébb bevont alvéllalkozok tekintetében - a szerzédés
teljesitésének iddtartama alatt koteles elGzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4l
a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatéalya alatt.

Az eljaras soran a Villalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatdl nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz8dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott
szem¢ly (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd
kérilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddléas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
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ha az 1j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény - kiilonds tekintettel a
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében az
eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekintheté. Az értékeléskor meghatérozd szakember
személye csak a Megrendelé hozzédjarulasaval ¢és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember kertiil
bemutatasra.

A teljesitésben részt vevd alvallalkozo nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzddés értékének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kézremiikddot.

Szerzéd6 felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Vallalkozo felek személye csak az alabbi
esetekben véaltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmii szerzédéses
rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttérsasdag vagy a teljesités biztonsaga érdekében ilyen
szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyUjto jogi személy vagy az altala jelolt
jogi személy éltal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekdvetkezd jogutodlas a jogi személy atalakulasanak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutodlassal megszinés mas esetének kdvetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodo teljes lizletag (a hozza
tartozo szerzédésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén
az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti egység —atruhdzasra keriil a jogutddra, vagy az eredeti
szerz6d6 félre vonatkozo fizetésképtelenségi eljaras soran kertil a szerzodés atruhazasra;

c) ha a szerz6désbe 1épé jogutdd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatalya alatt,
— a Vallalkozéra iranyad6 szabélyok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazasaval — megfelel
a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, és a jogutodlas nem e térvény
alkalmazasinak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljard
személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az ¢pitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a szerzGdésben foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesznek-e 1észt, ¢s az
alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéllalkozok nem szerzédésszerti
bevonasa a teljesitésbe sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

4. A Vallalkozé kitelezettségei

A Viallalkozo kételezi magat, hogy a szerzédés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatalyos ¢pitésigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egycb vonatkozo szakhatdsagi
el6irasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a magyar szabvéanyok szerinti I. osztalytl minGségben és I. osztalyl anyagok felhasznélasaval,
hiba—€s hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyn teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvéanyok ¢s a
felhasznalasra keriilé egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tantisitvanyok hatarozzak
meg.

A Vallalkozo kételes a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozo eldirasokat az
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alvallalkozokkal, kozremiikddd személyekkel kotott szerzGdésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
rendelkezések ¢s eldirasok alvallalkozdk, kézremiikodd személyek 4ltali betartasaért a Vallalkozo a
Megrendel6vel szemben feleldsséggel tartozik. Véllalkozo a Megrendelével szemben teljes mértékben
felel az alvéllalkozok, kozremiikodod személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Viallalkoz6é a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Villalkozo koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd alvallalkozok,
kozremikddd személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozdk,
kozremiikodo személyek kizarélag a Vallalkozdval éllnak jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

Villalkozo6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozonak az épitési és
bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének

részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VL. 26.) BM-KvVM egyiittes el8irasai szerint kell eljarnia.

Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, 1égszennyezOdésekre vonatkozd), balesetvédelmi,
tlizvédelmi és egyéb elbirdsok betartdsardl. A munkateriilet megfelel6 védelme és 6rzése a Vallalkozd
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabdl szarmazd minden feleldsség a Vallalkozdt terheli.

Vallalkozo kételes a személyek biztonségat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének
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rovid tuton, és 24 éran beliil {rasban is értesiteni.

A beruhazas megvalositdsa soran, a helyszinen szilkséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkoz6 biztositja. A Vallalkozo koteles a hulladékok gyljtését, elszallitasat, azokkal vald
elszdmolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitas sordn a teriilethasznalatot minimalizalni.

5.10. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt

5.11.

tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekr6l a Megrendelot haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adéilletéségli Vallalkozd koteles a
szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhatdsagtol a
magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozo adatokat az orszdgok kdzotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Villalkozo feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesitésében részt vevok és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatirozott elirasoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelfen felkészitettek, az ltala foglalkoztatottak
vonatkozasdban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felel6sséggel tartozik a
munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartézkodok erkélesi és  szakmai
megbizhatosagaért, munkavégzésre valo alkalmassagaért. Vallalkoz6 az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrdl naprakész listat vezet (név, cim, telefonszém stb.) €s ad 4t a Megrendeldnek, aki az
adatokat a szerzddésszerl teljesitésig az adatvédelmi szabélyokra tekintettel e szerz6dés teljesitése
céljabol kezeli. Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddés teljesitésére nem alkalmaz
olyan szemelyt, aki ellen a Megrendel6irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozd kételezi magat arra,
hogy a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal 6sszefliggésben
tobblet kéltségigénye nincs.
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. A Vallalkozd kételes a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet feldllitani és a szerz6dés
id6tartama alatt azt Megrendel rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell feléllitani, hogy az
a szerzédéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozé jogszabalyok szerinti szolgaltatas végzésére
alkalmas legyen.

A Vallalkozd biztositja a Megrendeld és Megrendel6 altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.
A Villalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai térvények, szabvanyok,
eldirasok figyelembe vétele mellett végzi, killéndsen, de nem kizarolagosan az ¢pitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal atadott miiszaki leirést,
tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elétt megvizsgélta és a Megrendelt
a felismerhet6 hibaira, hidnyossigaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok valamely
hibaja vagy hidnyosséaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Véllalkozo késedelem nélkiil
koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzédés targyat képezo kivitelezési munkdk épitési engedély alapjan
valésulnak meg, igy a hasznélatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentumokat a Vallalkozo a miiszaki
atadés-atvételkor koteles a Megrendeldnek atadni.

A Villalkoz6 feladatat képezi barminemi engedély, illetve a szerzédés teljesitése soran a kés6bbiekben
felmeriils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéschez szitkséges, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzdjaruldsok beszerzése.

A Viallalkozé feladata mindazon munkdk elvégzése, amelyek a szerzddés targyat képez6é munkakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Vallalkozénak az épitési engedély eldirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valdsitania, amely a
munkakezdés id6pontjanak ¢s a munka befejezé idopontjanak hatésag felé torténd bejelentését is
magéban foglalja.

A Vallalkozd koteles épitési naplot vezetni.

A Vallalkozd kdzbeszerzési eljarasban benyljtott ajanlatdban , A teljesitésben részt vevd személyi
allomdny épitési beruhdzdsok tekintetében szerzett szakmai gyakorlata” szempontra bemutatott
szakember neve: Frdds Laszl6 a benyujtott ajanlatban foglaltak szerint a megvalosult épitési
beruhazasok darabszama 6 (ahol a bemutatott szakember a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti
KE (vagy azzal egyenértékii) jogosultsaggal végzelt tervezdi feladatokat)

A Vallalkozd 4ltal a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban bemutatott szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatérozé koriilménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatérozo szakember személye
csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatésra.

Tervezési feladatok

1. A Vallalkozé jogdij fizetése nélkiil jogosult a kdzbeszerzeési eljaras soran rendelkezésére bocsatott
tervek altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.
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A tervezési munkakat ugy kell elvégezni, hogy a megvaldsitas utén atadott épitmények/Iétesitmények
feleljenek meg a vonatkozé valamennyi hatalyos jogszabalyi el6irasnak. A vonatkozd jogszabéalyok
muszaki el6irasai, valamint a projekt indikatorai és elvart célértékei a tervezések és a kivitelezés
alapadataiként kezelenddk, amelyektdl a felek szerzddésmadositas nélkiil nem 1érhetnek el!

A tervezési munkadkat ugy kell elvégezni, hogy a megtervezett épitmények/Iétesitmények
megvalositasa utdn az atadott épitmények/Iétesitmények feleljenek meg valamennyi, az izemeltetés
soran felmerilo:
- kornyezetvédelmi elirasnak, jogszabélyi és hatdsagi ¢s kezelGi/lizemeltetdi eldirasokban
szereplo kovetelménynek,
- munka- €s tlizbiztonsagi eldirasnak,
- munka- és egészség- s életvédelmi eldirdsnak, valamint az akadalymentesitésre vonatkozo
torvenyi eloirasoknak.

A tervezési munkakat tovabba gy kell elvégezni, hogy az épitmény(ek) megvaldsitas utan feleljen(ek)
meg:
- az uj megkozelitésii eurdpai iranyelveket bevezeté hatdlyos magyar jogszabalyokban
megfogalmazott alapvetd kovetelményeknek,
- a vonatkoz6 orszagos és helyi épitési kdvetelményeknek,
- minden egyéb a hulladékgazdalkodasra vonatkozo hatalyos jogszabalyi elSirasnak,

A szerz6dés teljesitése soran a Villalkozdénak minden olyan miszaki dokumentumot(terveket) és
dokumentéciét (mtszaki specifikaciét) biztositania kell, illetve el kell készitenie, amely az
engedélyezési eljarasok lefolytatasahoz sziikségesek.

A Villalkozé kételes mindazon rajzokat, szdmitasokat elkésziteni, amelyeket a megvaldsitdsban
résztvevd barmely hatdsag vagy kdzmiikezel0 elrendel a tervezési feladatokkal kapcsolatban és azok
az épitmenyek/létesitmények szakszerli és el6irt minGségi megvaldsitasdhoz sziikségesek. Egyes
érintett vagy keresztezd épitmények atépitésének vagy akar ideiglenes modositidsanak terveit, az
illetekes kezeld vagy tlizemeltetd 4ltal eldirt tartalommal kell elkésziteni. Amennyiben a
kézmiiegyeztetés soran a kozmikezeldk, lizemeltetdk a tervezési feladatokban leirtakhoz képest — a
tervezési teriileten kiviil esé — tovabbi kdzmiitervezési feladatokat irnak eld, Ggy azok megoldaséara
kiilén megallapodast kell kotni.

A tervezés soran végzett kiilonb6z6 szamitasok tekintetében a Vallalkozonak a tervezésre vonatkozo
hatalyos magyar jogszabdlyok, nemzeti muszaki el6irasok, elssorban az eurdpai szabvanyokat
kozzétevo hatalyos magyar szabvanyok, egyéb hatalyos magyar szabvanyok szerint kell eljarnia.

Az érintettekkel (Megrendelé Onkormanyzat, kdzmikezel6k, kozmiiszolgaltatok, tdmogatd) vald
tervegyeztetcs véleményeztetés lefolytatasa sziikség szerinti mértékben, de a Megrendelével legalabb
harom-harom alkalommal az engedélyezési és kiviteli tervi szakaszban. A tervegyeztetési és egyéb
(pl. kooperacios, koordinacios) jegyzdkonyvek elkészitése a Vallalkozo feladata.

A Vallalkozonak a tervezési, engedélyezési folyamat alatt a terve(ke)t folyamatosan egyeztetnie kell
a Megrendeldvel. Az egyeztetés alatt kialakult vélemény, illetve a Megrendeld egyéb médon
eldterjesztett allaspontjanak megfelelden kell az esetlegesen mar elkésziilt munkarészeket modositani.
A modositast a Vallalkozdnak az egyes hataridok figyelembevételével kell megvaldsitania.
Engedélyeztetésre — ideértve a hidnypotlds soran benyujtandd dokumentumokat, terveket — csak a
Megrendeld altal jovahagyott tervek keriilhetnek.

A kiviteli terve(ke)t a sziikség szerinti engedély(ek)ben foglaltaknak, valamint a Megrendel
¢észrevételezése szerint kell elkésziteni, illetve kiegésziteni. Az engedélyezési és kiviteli terv(ek)




Megrendelé altal torténd ellendrzése és észrevételezése utan véglegesitheték, melyhez a
tervdokumentaciok 1 teljes — Vallalkozd altal véglegesnek tartott — példanyat at kell adni a
Megrendelének.

5.22.10.Nem kezdhet6 el a kivitelezés a Megrendeld éltal jovahagyott vonatkozo kiviteli tervek hidnyaban. A

kivitelezés mindenkor a Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervek alapjan kell, hogy folyjék. A
vonatkoz6 kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 15 nappal be kell
nyljtani a Megrendeld és a Miiszaki ellendr részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozd
egy mar jovahagyott kiviteli terv modositasat kivanja elvégezni, ugy err6l kételes a Megrendel6t és a
miiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni és a mddositott terveket a kivitelezés megkezdése eldtt
legalabb 15 nappal tjra be kell nydjtania a Megrendel6hdz és a miiszaki ellenérhoz jovahagyés
céljabol. Amennyiben a Megrendel§ a jovahagyasrol vagy elutasitasrol nem kiild értesitést a benytjtast
kovets 45 napon belil, és errdl a megadott hataridén beliil, harmadik félnek felréhaté ok
megjeldlésével, irdsban magat nem menti ki, akkor a modositott tervet a Megrendeld altal teljeskorlien
elfogadottnak kell tekinteni.

5.22.11.A Vallalkozo kételes a szerz6dés teljesitése soran tervezési és engedélyeztetési feladatokat ellatni az
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alabbi kovetelmények szerint:

e Barmely tervet, amelynek elkészitése a Villalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezeési

jogosultsaggal rendelkezé tervezonek kell elkészitenie.

e A Vallalkozd kotelessége és feleldssége a tervezés soran minden a tervezéssel €s az épitéssel

kapcsolatos vizsgalat, felmérés, feltards, probafirds, kézmlegyeztetés, stb. elvégzése. Ennek
elmaradasabol vagy hibds teljesitésébél eredd kockazat alapjan a Vallalkozd potmunkéra nem
tarthat igényt. A mennyiségi felmérés a Vallalkozo kockazata a kozbeszerzési dokumentumokban
megadott mliszaki mennyiségek keretei kozott.

e A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkékat megfeleld mértékben megismerte

és felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord. A
nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adédé tébblet munkatételek miatt
megtéritési igénnyel a Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

e A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt

semmilyen egyéb tébblet-kiveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezé miszaki dokumentacionak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéért, alkalmasségaért és szabalyossagaért a Vallalkozd felel. A miszaki dokumentacio
azon hib4jaért, mely kell gondos attekintés esetén a szerzédés megkotését megelozden
megallapithat6 lett volna, szintén a Véllalkozo felel.

e A Vallalkozoé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és lehetdséget

adjon a kibocsatd hat6sdgoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza kell jarulnia,
hogy a hatdsagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot
a Szerz6désben vallalt barmilyen felelosségtol.

o A szerz6dés teljesitése sordn a Vallalkozonak minden olyan dokumentumot (az engedélyeket is

beleértve) és dokumentaciot biztositania kell, el kell készitenie, illetve be kell szereznie, amellyel
minden érintett létesitmény a fejlesztést kovetGen a jogszabalyoknak megfeleléen lizembe
helyezhet6 és lizemeltethetd.

e A Villalkozd feladata a tervezdi miivezetés biztositdsa, vagyis a terv szerinti kivitelezés

ellendrzése, illetve igazoldsa a tervezd altal (kiillondsen is az eltakarasra kerlild szerkezeti
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megoldasok, pl. vasalas esetén), illetve minden, a tervezett létesitmények megvaldsitdsiahoz
sziikséges mértéku, a tervezd altali kiegészitd tervszolgaltatas biztositasa a kivitelezés idején.

Barmely olyan miiszaki megoldas esetén, amely olyan koncepcidra épiil, mely a kozbeszerzési
eljarasban nem szerepld teriiletet érint, a Vallalkozénak meg kell szereznie az érintett ingatlanok
hasznalatara vonatkozd jogosultsagot olyan hataridére, amely a kivitelezés tervezett litemezésének
tartdsdhoz sziikséges. Az ebbdl eredd késedelmekért vagy a Megrendel6t ért karokért, hogy a
Véllalkozé nem tudta az érintett ingatlan hasznalatdra vonatkozo jogosultsagot megszerezni,
kizardlagosan a Vallalkozoé felelGs.

A felek rogzitik, hogy a tervezés és a kivitelezés soran a miszaki tartalom kerete alapvetSen a jelen
szerzddés finanszirozasi alapjat képezé palyazatban és Tamogatasi Szerzédésben meghatdrozott
indikatorok, f6bb miszaki paraméterek, palyazati vallalasok, melyektdl a felek szerz6désmodositas
nélkil nem térhetnek el.

A Vallalkozé kételes a jelen szerz6dés szerinti szolgéltatasokat is lefedd szakmai tervezdi
felel6sségbiztositast kotni (vagy a mar meglévét a fenticknek megfeleléen mddositani és
hatalyaban fenntartani) és kdoteles azt a tervezés teljes id6tartama alatt fenntartani, amelynek
mértéke minimum 5.000.000,- Ft/év és legalabb 1.000.000,- Ft/ karesemény.

Nem mindsill a szerzédés megszegésének, ha a korabbi szerzédés megsziinésének napjan a
Vallalkozé a korabbi szerz6désnek megfeleld vagy jobb feltételekkel 4j biztositasi jogviszonyt hoz
létre €s az a korabbi biztositasi jogviszony megszlinésének napjat kovetd naptél a fenti idGpontig
hatélyos. Ez a szabaly csak akkor alkalmazhato, ha a biztositasi jogviszony valtisa nem korldtozza
vagy zarja ki Megrendel6 igényérvényesitési jogat a korabbi idépontban bekdvetkezett vagy ilyen
magatartassal  Osszefliggd, feleldsségbiztositassal fedezett igényeinek  érvényesitése
vonatkozasaban.,

A Viallalkozo a szerzddés alairasaval egyidejiileg koteles a biztositasi szerzédés (kdtvény és
kotvényrészletezd) egy masolati példanyat a Megrendeld részére atadni, koteles tovabba jelen
szerz6dés hatdlya alatt az éves felelGsségbiztositasi dij megfizetését, annak esedékességéig
Megrendel6 szamara igazolni.

5.23. A Megrendel§ jelen szerzédés alairdsdval a Villalkozo 4ltal készitett, és készitendd tervek
vonatkozésaban teljes kor, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra szo6lo, kizérdlagos,
harmadik személynek atengedhet felhaszndlasi jogot szerez, amely kiterjed killonGsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

5.24. Altalanos elvarasok a TOP-1.2.1-15 felhivas alapjan, amelyet a tervezési és kivitelezési feladat soran
szem elott kell tartani:

6.1

13

Tervezési feladatndl és a kivitelezés befejezésekor a TOP-1.2.1-15 felhivasnak (kiiléndsen a 3.2.
pontjanak, azaz ,,A projekt miiszaki-szakmai tartalméaval és megvalositassal kapcsolatos
elvarasok” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.

A projekt eredményeképpen létrejovo fejlesztés nem, vagy csak minimalis mértékben véaltoztatja
meg a tajképi adottsagokat.

5. A munka megkezdése

Az épitési napld megnyitasa, a munkateriilet tadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja: a
szerzddés alairasat kbvet6 15 napon beliil. Megrendeld a munkateriiletet Vallalkozo részére a szerzédés
teljesitéséhez alkalmas allapotban koteles atadni, melynek megtérténtét Felek jegyzékonyvben
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kotelesek rogziteni.

Megrendeld a munkat a Vallalkozo sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek rogzitik,
hogy Vallalkozé nem mentesiil a felel6sség alol, ha Megrendel6 az ellenSrzést elmulasztotta vagy nem
megfeleléen végezte el.

A Megrendel6nek joga van kivitelezés ellenérzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Vallalkozd koteles részt venni. A megbeszélés eredményeir6l emlékeztetdt kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatarozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerz8dés elbirasaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kotelezoek a Vallalkozo szamara.

7. A beruhazis Atvétele: a teljesités

A Megrendel6 és a Villalkozd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben vallalt
munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintendSk, amikor a Vallalkozé a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfelelden —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az drvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy potldasa
nem akaddlyozza a rendeltetésszerti haszndlatot.”) rendeltetésszerti és biztonsigos hasznalatra
alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

e jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendel§
hiba és hianymentesen, a Vallalkozo altal megajanlott hatéridén beliil 4tvette, €s a Vallalkozo a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben elirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld a végszamlat
kifizette.

A Vallalkoz6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkékat hatariddre €s T osztalyu
mindéségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmeény (mi)
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatra alkalmas, és a Vallalkozd valamennyi a jogszabalyokban €s
jelen szerzédésben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendeldnek éatadta.

A Villalkozo csak 1 osztalyl mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben, a
vonatkozo szabvanyokban és a jogszabalyban megéllapitott mindségi kovetelményeknek megfelelnek),
az épitéshez csak 1ij, a vonatkozd jogszabélyoknak megfelelé anyagokat, szerkezetet €s berendezéseket
hasznalhat fel, épithet be I osztalyl minSségben, a gyartméanytechnolégiai, alkalmazastechnologiai
utasitésok szigord betartasaval. Sériilt felillet(i (t6rott), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, tiveg,
stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel§ kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok
hibaja az eldirt tiiréshatérokon til van — Vallalkozonak a kifogas targyat képez6 anyagot, szerkezetet,
szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a
szerz6dés szerinti tadasi hataridét és a vallalkozéi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellenérzése, hogy a Vallalkozé a szerzédés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzdésben és
jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticioban meghatéarozottak —szerint
maradéktalanul megvalodsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elSirt miiszaki €s a szerzodésben vallalt
egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek, valamint jogszabalyi eléirasoknak.

A Megrendeld és miiszaki ellendr koteles a Villalkozo altal megjelolt idopontra kitlizott atadas-atveteli
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eljaras sordn megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerzédésben foglaltak
teljesiiléset.

Az 4tadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrdl a felek jegyzOkényvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. A jegyzokonyv két példanya a Megrendel6t és egy példany a Vallalkozot
illeti meg.

A jegyzékbnyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozé koteles az ott meghatdrozott hataridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.)
Korméanyrendeletben foglaltak szerint jegyzékonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és
kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkak a
hataridék hosszabbodésahoz vezetnének, ugy a Vallalkoz6 kételes a Megrendelének a késedelemmel
kapcsolatosan keletkez6 karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerz6dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Vallalkozo a kijavitasi kotelezettségének a jegyzkdnyvben meghatérozott hataridére
nem tesz eleget, a Megrendeld dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasdban ardnyos dijcsokkentésre
Jjogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, igy jogosult a hibakat a Vallalkozé
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és
hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibékat, hidnyokat, amelyek nem akadalyozzédk a
rendeltetésszerli hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozé meghatarozott idépontig kijavitja, pétolja
azokat), a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbé a kérnyezé berendezésekben,
felvonulasi teriileteken, megkdzelitésre igénybe vett kdzutakon a Vallalkozé vagy alvallalkozéi altal
esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhato meg az 4tvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hianyossagokkal Osszefliggésben és a kijavitdsukkal jaré munkék folytan sem akadalyozzak a
szerz8dés targyanak rendeltetésszerti hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibékat is
koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz8konyvben foglalt hatarid6ig,

Az elvégzett épitési kivitelezési munkdk miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak, hianyok és
hidnyossdgok kijavitdsat, potlasat kovetGen — a szerz6dés teljesitéseként — a Villalkozé atadja a
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalhatdsagot igazold felelés miiszaki vezeti nyilatkozatot és az
¢pitési-bontési hulladék tarolasara, elszallitsara vonatkozo hulladék-nyilvéantarté lapot, bizonylatokat.

Az atadas-atvétel sordn a Véllalkozd feladatat képezi az éltala beépitett/telepitett berendezések,
eszkozok vonatkozasaban az tizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijeldlt személyek oktatasa
is.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelének atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitisi dokumentaciét és a jotallasi
dokumentumokat.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendelének 2-2 (két-két)
magyar nyelvi példanyban, az alabbi dokumentumokat:
o karbantartasi és kezelési utasitds; mérési jegyzOkonyvek, vizsgilati jegyzGkonyvek,
megfelelOségi igazolasok;
e szabvényositott és nem szabvéanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
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o kivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat;

o ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);

e az uzemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére lizemeltetési, hasznalati elGirdsok &s
feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadéas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumentécio
hidnytalan atad4sa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres 4tadas-atvételi eljarast kdvetéen 15 napon beliil a Megrendeld teljesitésigazolast allit ki. Az
dtadas-atvételi jegyzOkényv tartalmazza killongsen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-atvétel sordn atadott dokumentacioé felsorolasit, az
érvényesiteni kivant igényeket, ¢és mellékletként az atvételt nem akadalyozé hibdkrél €s mas
hianyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérol késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentickben meghatarozott szabalyok
betartasaval uté-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni, amelyért a Vallalkozo kiilén dijazdsra nem jogosult.

8. A Vallalkozo nem szerzddésszerii teljesitése, kitbér, a szerzédés megsziinése

A szerz6dés id6tartama alatt bekdvetkezd minden olyan koriilményr6l, amely akadalyozza a szerzdés,
vagy annak a hataridében torténé teljesitést, a Véllalkoz6 haladéktalanul koteles irasban Crtesitenie
Megrendel6t, megjelolve a késedelem okat és varhatd idétartamat.

A Viéllalkozo lényeges kotelezettségeinek — felrohatd — nem szerzédésszerd, vagy nem teljesitése esetén
Megrendeld a szerzédést egyoldalu nyilatkozataval a jovére nézve megsziintetheti vagy a szerz6dés
megkotésének id6pontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kovetelheti a neki okozott kar
megtéritését.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikse€ges olyan hataridével,
amely lehetvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha:

e a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

e a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddestdl elallhat,

ha:

o feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan

1j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo szerz6dd fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjén a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében
kételezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elllni, ha a
szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Véllalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras
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soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozo kételes a Megrendelét minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kell§ idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds.

Késedelmi kitbér: A késedelmi kotbér mértéke 0,5 %. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke: harminc
napra szamitott tétel, vagyis a Megrendel§ a késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig
érvényesiti.

Részhatarid6 esetén: A Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-dnak megfelelfen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idépontjatdl a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kétbér alapja az engedélyes tervek, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott, arazott koltségvetésben
rogzitett dija.

Véghatarid6 esetén: A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptéri nap utén, a késedelembe esés idépontjatdl a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbeért koteles fizetni, mely a teljesités id6pontjaban kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kétbér alapja a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — engedélyes tervek §sszegével
csokkentett- vallalkozoi dij.

Késedelembe esik a Villalkozé, ha a vallalkozasi szerzédésben eldirt hataridé(k)ben szerz8désszeriien
nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja.

A kétbérterhes hataridé megnyilik kiilondsen a részhataridd vonatkoziséban, ha
- aVillalkoz az engedélyes terv engedélyeztetését nem kezdi meg vagy
- amennyiben barmely engedély jogerére emelkedése olyan okbol, amelyért a Viallalkozo felelds,
nem emelkedik jogerére 60 napon belil,
- az engedelyeztetési eljrasban a Vallalkozd a hidnyp6tlasi felhivasban foglaltakat igazoltan
hataridében nem teljesiti.

A kétbérterhes hatéaridé megnyilik kiiléndsen, ha a Vallalkozé a véghataridére a munkat nem adja at
hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerz8désben régzitett médon nem jelenti le (nem
kezdemenyezi a miiszaki dtadéds — atvételi eljarast), vagy a munkdk elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi
a muszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat, hidnyosségokat tartalmaznak, amelyek a
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznélatot akadalyozzak.

A 30 napot meghalado késedelem esetén - a késedelembél eredé és a késedelemmel okozott kérok
megtéritésére vonatkozd megrendel6i igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerz8dés
rendkivilli felmondédsanak jogat, mivel a 30 napot meghaladé késedelmet a felek sulyos
szerzOdésszegesnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a
harmincat, ugy a 31. késedelemmel érintett naptdl kezdédéen nyertes ajénlattevével szemben
ajanlatkérd meghitisulasi kotbért (is) kovetelhet a szerzddéstél vald elallas joganak gyakorldsa mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozasi szerzédésben el8irt hataridében olyan ok miatt
nem teljesit, amelyért felelés. A kotbérterhes hataridd megnyilik tobbek kozott, ha a Vallalkozé a
veghataridére a munkét nem adja at hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben
rogzitett modon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadés — atvételi eljarast), vagy a munkak
elkésziltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat,
hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznélatot akadélyozzak.
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A felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kitbérrel nem fedezett kirai megtéritésére, és a szerz6désszegesbdl eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kotbért meghalado kéranak érvényesitéscre,
illetve, hogy a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl.

A Villalkozo mentesiil a kdtbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzédésszegését kimenti.

Meghiiisulasi kitbér: Az elallas (felmondas) esetén a Vallalkozo az Afa nélkiil szamitott vallalkozoi
dij 20%-nak megfelelé dsszegli meghitsulasi kétbér, és az ezt meghaladoan kar megtéritésére kételes.
A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghitsuldsi kotbér fizetésére akkor koteles a Vllalkozo, ha a
szerzGdés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo tehetd feleldssé.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- aVallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizarolag a Vallalkozd érdekkorében felmertilt okbol lehetetlentil el,
- 30 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld ¢l a rendkiviili felmondas jogaval.

A Vallalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzédésszegéset kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendel$ kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalu
irasbeli jognyilatkozatdnak - az ok megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kdtbérezéssel érintett tevékenységek megjelolését. A
Megrendelé az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott
megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a meég ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbol vélik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzodés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles errdl a
masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozo érdekkorébe tartozik, a szerzédés
megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kvetelhet.

e Ha ateljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendel érdekkorébe tartozik, a szerz6dés
megsziinik, a Véllalkozo pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritésct.

e A jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzldésszegé fél
koteles a masik €l ebbdl szarmazé karat megtériteni.

9. A szerz6dés teljesitése alatti kiresemény

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzodés targyat képezd €pitési beruhézasra, annak teljes
id6tartamara legalabb 50.000.000,- Ft/év és kareseményenként legaldbb 5.000.000,- Ft/ &sszegl,
kivitelezéi Osszkockazatii épités- és szerelésbiztositassal. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
tevékenységével Osszefiiges, illetve a szerzOdés iddtartama alatt keletkezd kirokra a Megrendeld
felelsséget nem vallal ¢s nem nyujt kiilén téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerz6dés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozo viseli, annak megtéritésére
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Megrendel6 nem kételes.

Amennyiben barmilyen karesemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitésa soran,
ugy a Vallalkozo a kdreseményt, illetve annak kériilményeit haladéktalanul révid tGton, és 24 6ran beliil
frasban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kir a Vallalkozo, vagy a Vallalkozd
érdekkorébe tartozo személy/alvallalkozd/kdzremiikddd személy magatartasara vezethetd vissza, ugy a
Villalkozo kiilon felszolitas nélkiil kételes a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott krt teljes korden
megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz8désben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozo nem tekintheték gy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerzOdésszegest kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény gatolja
meg Oket.

Vis maior-on a felek ellen6rzési képességét meghaladd kériilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizarolagosan, az alabbiakat:

- akdr megiizent, akdr meg nem iizent hdborti és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség akcidi,
mozgositas, rekviralas vagy embargd

- nukledris iizemanyagbdl, vagy a nuklearis anyag lebomlasdbol keletkezdé nuklearis hulladékbol
szarmazo ionizalo sugdrzas vagy radioaktiv szennyezGdés, vagy radioaktiv mérgez8 robbanas, vagy
egy¢éb veszélyes tulajdonsig a robbandsveszélyes nuklearis iizemekben vagy azok nukledris
részlegeiben,

- lazadés, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalométvétel, polgarhabor(, zendiilés, tiintetés
vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarélag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- termeszeti katasztrofa,

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kivetkezeit be, s ez akadalyozza a kételezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban (elsésorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozélni vele az
esemény kortilményeit, okt és feltehetden varhat6 id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé
meghosszabbodik a vis maior idétartaméval, melyrél a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozé koteles torekedni a
szerzodésbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszertien elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. A Vallalkoz¢ felelGsségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgéltatidsok vonatkozasaban a Ptk.

szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkék kételezd alkalmassagi idejét
meghatérozo, a szerzdés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vallalkoz6 ennek korében szavatol az altala felhaszndlt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé
mentességecrt, valamint azért, hogy a véllalt munkidt a Megrendel 4altal atadott miiszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozo magyar szabvanyoknak megfelel6en, 1.
osztalyl minSségben és 1. osztalya anyagok felhasznalasaval végzi el.

Viéllalkozot a jelen szerzidés keretében a sikeres miiszaki Atadas-atvételtdl szamitott 12 hénap
(Vallalkoz6 megajéanlasa szerint) jotallasi (garancidlis) kételezettség terheli. A jotallas kezdd id6pontja
a sikeres muszaki dtadas-atvételi eljardst kovets elsd munkanap. Amennyiben a szerzédés targyat
képezé munka vagy ennek egy része a jotalldsi id6 alatt Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem
teljesitése miatt a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznélatra nem alkalmas, ugy az elzdekben
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meghatarozott jotallasi id6 a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatra alkalmatlansag idStartaméval
meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Véllalkozo koteles a feltart, és a Megrendel6 altal
kozolt hibakat sajat kéltségére kijavitani. Vallalkozo a hiba kijavitasat, annak kozlésétél (tudoméséra
jutasatol) szamitott 24 oran beliil koteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak megfeleléen ésszerl
1dén beliil befejezni.

A felek utod-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancidlis idészakban évente, amelyekert a
Vallalkozé kiilén dijazasra nem jogosult. Az uto-felilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6
késziti eld és meghivja arra a Véllalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé éltal &sszeallitott hibajegyzeket is. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyz6kényvben fel kell
tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatét és a Vallalkozo altal elismert
hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlaséara vallalt hataridot, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

. Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott

hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére el6irt
biztositékbol lehivni, és a hibakat ezen dsszegbdl megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd jotallasi
kotelezettségét.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozé az Afa nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak megfeleld, azaz
11.167.762,- Ft Osszegli, az 12 hénapos jotallasi id6 + 15. napig fenndllé biztositékot bocsat a
Megrendel6 rendelkezésére.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol szold
dokumentumot a teljesités idSpontjaig, azaz a szerzGdésben rogzitett teljesitési hataridéig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa a teljesités
igazoldsanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Véllalkozd vélasztasa szerint 6vadékként az elbirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatarozott része a Véllalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartas Utjan is biztositasra keriilhet, amelyre az dvadék szabélyait kell megfeleléen
alkalmazni.

A Villalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra ttérhet, de a biztositékoknak a szerz8désben
foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

A Megrendeldt a szerz6dés hibds teljesitésével kapesolatos igények biztositeka dsszegebdl véglegesen
megilleti mindazon kéltség, amely a miszaki dtadas-atvétel utén, de mar a hasznélat soran felmerilt
esetleges hibak kijavitdsara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozd a felmerilt hibdk kijavitasat nem
véllalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, igy a Megrendelé koteles a szerzédés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garanciélis) id6 lejartakor lefolytatott uto-feliilvizsgalati
eljaras lezarasanak idépontjatdl szamitott 15 napon beliil Véllalkozé részére felszabaditani.
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12. Felmondas, elallas

A Megrendelé a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alébbi esetekben is jogosult a szerzédéstd]
azonnali hatéllyal eldllni vagy azt felmondani:

e aVillalkoz6 a munkat a munkatertilet atadését kéveté 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;

e a Vallalkoz6 ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo végelszamolasat
hatérozza el, avagy egyéb olyan kériilmény meriil fel a Vallalkozé érdekkorében, mely a szerzddés
teljesitését meghiusithatja;

e a Vallalkozd étalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentds valtozas
kdvetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerz6dés finanszirozasi alapjat képez6 Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy olyan
mérté¢kben csokken a tdmogatas mértéke, amely a Megrendeld részérél nem teszi lehetévé a
szerz6dés szerinti teljesitést.

A Megrendeld a jelen szerzodést jogosult tovabba 15 napos felmondési iddvel, irasbeli nyilatkozattal
felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az épitéipari kivitelezési tevékenység hatosag részérdl torténd
leallitasa, amely a Vallalkozo érdekkérén beliil meriil fel) okot ad.

A szerzdes felmonddsa esetén a Vallalkoz6 a mér elvégzett munkéjanak megfeleld vallalkozoi dijra
jogosult. Kértéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendel6vel szemben, amennyiben a felmondasra okot
ado esemény Vallalkozo érdekkorében meriil fel.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerz8dés teljesitése sorén kotelesek egylittmiikadni, egymast a szerz6dés teljesitését befolyasold
korlilményekrél haladéktalanul tajékoztatni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintd informaciét haladéktalanul frasban, igazolt
modon koz6l a Megrendelével, ennek elmulasztésaért teljes anyagi és nem anyagi felelGsséget vallal.

A Felek a szerz8dés teljesitésének el6segitése érdekében kapesolattartd személyeket jelolnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendel6 kapcsolattartoja:

Név: Lajké Andor

Cim: 7020 Dunafoldvar, Kossuth L. u. 2.
Telefonszam: +36 30/986-2687

E-mail: muszak(@dunafoldvar.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartoja:
Név: Liszkai P4l

Cim: Kiskéros, Bethlen G. u. 26.
Telefonszam: +36 70/330-0631
E-mail: liszkaibt@gmail.com
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Villalkozo kapcesolattartoja:
Neév:Kiszli Laszlo

Cim:6320 Solt, Kecskeméti 1t 34.
Telefonszam: +36 30/ 929- 5601
E-mail; kiszli.laszlo{@soltut.hu

Felelés miiszaki vezeté (MV-KE):
Név: Bodas Janos

Cim: 6320 Solt, Kecskeméti at 34.
Telefonszam: +36 30/ 606- 9694
Kamarai névjegyzék szama:07-50076

Felelos tervezd:
Név: Erdos Lészlo tervezdi jogosultsag szama: 03-0577,03-5161

Felek rogzitik, hogy egymés kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést frasban, szikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszer(inek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban meghatérozott, vagy
a 13.5., vagy 13.6 pontok szerint kiildtt értesitésben bejelentett elérhetéségre kézbesitettek. Az
értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatdlyossa, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert
a cimzett az iratot nem vette 4t (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot
_ az ellenkezd bizonyitasaig — a postai kézbesités els§ megkisérlésének napjat kovet66todik
munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a
mésik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozas a
masik félhez szerzédésszerlien megkiildott értesitéssel 1¢p hatdlyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan kolcsénosen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomésukra jutott minden informaciét és adatot bizalmasan kezelnek ¢s megériznek, ezeket a
masik fél elézetes, irasbeli hozzajarulasa hianydban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen
harmadik személy tudomaséra. Vallalkozo a birtokaba keriilt informéacidkat kizérolag a jelen
szerzbdésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzédést azonnali hatallyal felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartési kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy biintetéjogi szankciok alkalmazasat.

Vallalkozo véllalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tdjckoztatést a jelen szerzédés
lényeges tartalmarél. Vallalkozo jelen szerz6dés alafrasaval tudomasul veszi, hogy nem mindstil
{izleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény
kozérdekbdl elrendeli.
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Felek tudomésul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak minésiil.

15, Vitas kérdések rendezése

Vallalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyaldsok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttlik a szerz6dés
keretében vagy a szerzédéssel kapesolatosan felmeriilt. Minden, a szerzédés megkotése utan
felmeriil6, a szerzédés teljesitését akadalyozé koriilményrél a felek kolesondsen kételesek
egymast tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon beliill nem vezetnek eredményre a szerzédés alapjan vagy ezzel
osszefliggésben keletkezett vita rendezésére irdnyuld kozvetlen targyaldsok, ugy a jogvita
eldontésére — hataskortdl fliggéen kikdtik a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jéréasbirésag,
illetve torvényszék kizardlagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerzGdés modositdsa — a vonatkozé eléirasok, igy kiiléndsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszert alairassal érvényes.

A szerz6désmodositassal kapcesolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerzédé félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzédés modositasara sor kertilt.

A Kbt. alapjén semmis a szerz6dés modositésa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék
az olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy eléllds jogdnak gyakorlésat - alkalmazasa al6l, amelyért felelss (illetve
felel8s lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé atvéllaljon a Vallalkozét terhelé
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzddés alapjan a Vallalkozot terheld
kockézatokat.

A Villalkozo koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendelét a szerzodési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam, kapcsolattartoja
nevének vagy cimének, tovabba bankszadml4ja szaméanak, stb.) megvéltozasarol.

A Villalkoz¢ vallalja, hogy jelen szerzédés alairasaval az adézas rendjérsl sz6lé 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-aban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozot a vele kétendd szerzédésben.

Felek tudomdasul veszik, hogy a Villalkozd a kozbeszerzési eljérdsban az ajanlataban,
hidnypotlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokoldsaban elkiilénitett médon elhelyezett,
tzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazé iratok nyilvanossagra
hozatalat megtilthatta. Az Uzleti titkot tartalmazo iratokat tigy kell elkésziteni, hogy azok az
informécids nrendelkezési jogrdl és az informécidszabadsagrol sz6ld 2011. évi CXIL torvény
27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizarolag olyan informacidkat tartalmazzanak, amelyek
nyilvénossagra hozatala az lizleti tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna,
tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)~(3) bekezdés szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkozo jogszabélyok, igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan az épitési beruhazasok, valamint
az ¢pitési beruhazdsokhoz kapcsolodo tervezéi és mérncki szolgaltatisok kdzbeszerzésének
részletes szabalyairl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadénak.
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A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés valamennyi £él cégszerii alairdsanak napjat kovetd napon Iép
hatélyba.

A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezili cégszeri alairasukkal latjak el.

A szerz6dés 5 egyméssal tartalom és forma szerint mindenben egyez6 példanyban késziilt, amelyb6l 3
(harom) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Vallalkozot illet.

Dunaféldvar, 2017. november 15.
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