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kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvényben (a tovabbiakban:
Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljardsrend szerinti, a Kbt. 115 § (1) bekezdésének alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott az,Dunaféldvir Viros Onkormdnyzat Iskola és Ovoda épiileteinek
energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 szdamii palydzati konstrukcié alapjin, villalkozdsi
szerz0dés keretében” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozé a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras II. részajanlati korének nyertese
lett, igy Felek a Kbt. értelmében a trvényes hatéaridén beliil szerzédést kitnek jelen szerz8dés és az ehhez
kapcsolodé mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzddés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé a kézbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajénlattételi felhivast kiegészit§ kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott ajanlataban
¢s a kozbeszerzési eljaras sordn keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
eljarni.
1. A szerzddés targya, a felek jogai és kitelezettségei
1.1. A Vallalkozé vallalja a Megrendel$ altal rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok és az
eljaras soran nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és informéciok,

valamint a benyujtott ajanlat alapjdn a szerzédésben rdgzitettek szerinti épitési-szerelési munkak
elvégzését, a rendeltetésszerli és biztonsagos, tizemeltethetd 4llapotii végleges hasznalatba vételre
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alkalmas létesitmény (mud) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges
engedélyek beszerzését, a kivitelezéshez sziikséges tovabbi tervek elkészitését, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzését.

A Véllalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatdsdhoz sziikséges Osszes hatosagi €s
egyéb engedéllyel, eszkdzzel, feltétellel, tovdbbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfelel§ szintii ellatasahoz sziikséges.

2. Teljesitési hataridd, teljesités helye

A jelen szerzédés targyat képezd munkék teljesitésének hatarideje: a munkatertilet dtadasatol szamitott
96 naptari nap, de legkésébb 2018. szeptember 28. napja, azzal, hogy a Megrendeld elbteljesitést
elfogad.

A Megrendeld rdgziti, hogy kivitelezési tevékenység kizarolag 2018. junius ho 235. napjatol, 2018.
szeptember ho 28. napjaig végezheto.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha legkésSbb az elbirt teljesitési hatridéig a miiszaki atadas-atvételi
cljarést sikeresen lezérja, azaz az épitmény (a m(), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendeld
részére.

A Megrendeld a Vallalkozo készre jelentését kdvetéen 3 nap alatt megvizsgélja az elkésziilt miivet, és
ezt kovetden a Vallalkozonak 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a Iétesitményt hiba
és hianymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésére meghatérozott hataridé
kotbérterhes hatarido.

A Vallalkozé a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban rogzitett
hataridének, a beruh4zas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendeld megallapitja, hogy a Véllalkozo tényleges el6rehaladdsa nem felel meg az
ltala eléirt kovetelményeknek, a Véllalkozo a Megrendeld felszélitdsara kételes az elérehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt éllapitja meg, hogy a Vallalkozd nem gyorsitotta az
elérehaladast, kovetelheti a 1étszdm novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulordk és egyéb
eréforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kézott nem befolyésolhatja a munka
min6ségét. Ha a Vallalkoz6 nem tartja be a Megrendel fentieken alapul6 utasitésait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitaséra, hogy a Vallalkozé a munkat nem olyan titemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd ardnyos teljesitést.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellencre a teljesitési hataridd
lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Véllalkozo az eléirt hatarid6re nem tud teljesiteni (igy pl.: 30
napot meghaladé késedelembe esik) a szerzédéstél indokolas nélkiil egyoldali jognyilatkozattal
elalljon, illetve ha annak feltételei nem éllnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkékat mas
vallalkozdval fejeztesse be.

A teljesités helye:
II. vészajanlati kor: 7020 Dunafoldvar, Iskola utca 7. hrsz.. 3095
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3. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerz6dés targyanak megvaldsitasénak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegil atalanyarként (vallalkozéi dijként) dsszesen

netto 27 678 182,- Ft + AFA, azaz mindosszesen brutté 35 151 291,- forint illeti meg.

A villalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizélt egydsszegli atalanyar, amely teljes kortien
tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes kord, a jogszabélyi eléirasoknak, az iranyadd
szabvanyoknak a palyazatnak és a jelen szerzédés miiszaki tartalménak megfeleld mindségben, hiba-
¢s hidnymentesen a jelzett hatarid6re torténd elvégzéséhez szitkséges minden kéltséget, ide értve
kiiléndsen

a)

b)

c)
d)
e)
f)
)
h)
i)
i)
k)
1)

a jelen szerzédés targyaként rogzitett munkak kivitelezésével kapesolatos valamennyi feladat
elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapesolddd minden koltséget és ezektdl fiiggden a Vallalkozd
hasznat;

a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendé valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

a Villalkozo 4ltal foglalkoztatottak részére fizetendd munkabért és jarulékait;

a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;

a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

a teljesitéshez sziikséges ideiglenes mell¢klétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi koltségeit,

a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatdas koltségeit,

a munkateriilet 6rzési koltségeit,

a Villalkozé altal végzett munkdk és az épitmény kivitelezés soran adodd allagmegdvési
koltségeit;

a fel-, és levonulassal kapcsolatos dsszes kéltséget;

a dokumentéciok készitésének koltségét,

a Megrendel6t6] atvett ¢s a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges és a Vallalkozd altal
elkészitendd tovabbi tervek koltségeit; beleértve az esetlegesen felmeriils engedély
modositasokat, illetve a Szerzédés targyat képezé munkéhoz sziikséges egyéb engedélyek,
hozzajarulasok beszerzését is,

a generaltervez6i miivezetés dijat és koltségét,

a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszkozOk, irodak, raktarak stb. bérleti hasznalati vagy egyéb
dijat,

az ¢€pitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, késziilékek, berendezések stb. beszerzési
koltségeit; a kivitelezéshez felhasznalt ivoviz, elektromos energia, stb. kdltségeit

a megvaldsulasi dokumentécié készitésének koltségeit;

a szilks¢ges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelésének koltségét;

a szakvélemények, miibizonylatok, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakégi elSirdsokban
meghatérozott, €s a miiszaki specifikiciokban rogzitett kdvetelményekben kikotott paramétereket
igazolo mérések sziikséges koltségét;

a kezelési és karbantartasi utasitdsok készitésének koltségét;

a megvalositando Iétesitményt lizemeltetd miliszaki személyzet betanitdsanak koltségét;

az ¢épitmény teljes korli izemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételi
eljaras sikeres lefolytatasdhoz sziikséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok, valamint a
szakhatésagok ¢s kozmiiszolgaltatok nyilatkozatainak €és azok beszerzésének koltségét, a
kozmiifejlesztési hozzdjdrulasok kivételével, amelyeket megfizetése a Megrendeld kételessége;

az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

a helyszini korlilmények és adottsagok, illetve a hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyclembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszerli és komplett megvalodsitiséhoz
sziikséges egyéb koltséget is, fliggetlenill azok jogeimétdl, figyelemmel az épitipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.;
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x) valamint a munkék kivitelezése soran esetlegesen keletkez6 kornyezeti karok helyredllitasanak
koltségeit.

y) leszallitott, beépitett berendezések esetleges halozatra kotését, kapcsolasat, valamint azok
belizemelését; az eszkdz hasznalatanak betanitasat

A nettd vallalasi ar kialakitasa, a Vallalkozd sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési eljaras soran kiadott
koézbeszerzési dokumentumok é€s az drazatlan kdltségvetés bearazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént.
A vallalasi ar egyosszegll 4talanyéar, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltséget. A Vallalkozd
arra hivatkozassal, hogy a dokumentacié hianyosséga, a koriilmények nem kell6 ismerete miatt
ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

Az Afa fizetési kitelezettség az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a
alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartasba vett adoalany, és
egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatdrozott olyan jogalldsa (alanyi adémentesség,
mez6gazdasagi tevékenységet folytatd kiilonleges jogallast addalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kévetelhetd.

A Megrendel§ és Véllalkozé a szerzédés megkdtését kovetden az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilo egyes tételeket veglegesithetik. A
Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségii helyettesito termékben egyezhetnek meg a tervezo,
valamint a miszaki ellenér jovdhagyasaval és a Megrendelé egyetértésével. Ha a
tervdokumentacidban meghatdrozott épitési terméket a kivitelezés soran mas ¢€pitési termékkel
sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesitd épitési terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. 13. §
(3) bekezdés p) pontjaban eldirtak szerint kell megvélasztani. A tervdokumentacidban meghatarozott
épitési termék helyettesitésének tényét és koriilmeényeit az épitési naploban régziteni kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzdés
mddositadsara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A vallalkozoi dij a Vallalkoz6 jelen szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fliggetleniil azok jogeimétdl,
figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésbol eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendel6t illeti.

A vallalkozoi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Korméany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
frtakon feliil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését (pl. mar meglévé engedélyekbol
adodo feladatok elvégzését), esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, az esetlegesen sziikséges
tovabbi tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok
barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés teljesitéseéhez, a miszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel,
illetve munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, miszaki nagysdgrendje pontosan elére nem volt
meghatarozhato.

A Vallalkoz6 tobbletmunka elszdmolasra nem jogosult.
A Vallalkozd pétmunka elszdmolasédra csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a pdtmunka

megrendelésére vonatkozé szabdlyok betartisa mellett, a Megrendelével és a miszaki ellendrrel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a
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Megrendel6 éltal, az ecl6z6ekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmaddositas miatt).

A Vallalkozo6 el6re nem lathatd kiegészité munkdk elszamolasara csak a jelen szerz6désben és Kbt.-
ben, a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
olyan(ok), amely(ek) a szerzodéskotést megeléz6en a Vallalkozotél, mint szakeégtdl elvarhatd kellden
gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka egészét,
nagysagrendjét érintd elére nem lathaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték
clokeriilése).

A villalkozdi dijon feliil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazédsra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

A tdmogatasi szerzddés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbol szarmazd dsszeg a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas ttjan kertil kiegyenlitésre. A Megrendeld a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgdltatas 30%-dnak megfeleld Gsszeg elSleg igénybevételének lehetdségét biztositja a
Villalkozo részére. A Megrendel ebben az esetben az el6leg fizetését nem teszi fliggdvé a Vallalkozoé
részérdl biztositék nyujtasatol. Az elbleg a 3. részszamlabol és a végszamlabol kerill ardnyosan
elszamolasra.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vallalkoz6é a szerzédésben foglalt - &fa nélkiil szamitott -
vallalkozoi dij 30%-anak megfelelé Gsszegli el6legként torténd kifizetését kérheti. Az elélegbekérst
legkés6bb a szerzédéskotést kovetd 5 munkanapon beliil kell benytjtani. Amennyiben Vallalkozé kéri
az eléleg kifizetését, tigy azt Megrendel legkésGbb az épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon
beliil koteles kifizetni. Vallalkozo koteles az el6legrél eldlegszamlat kiallitani Megrendeld részére.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykdnyvrél sz616 2013
¢évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével Osszhangban a tartalmilag ¢s formailag szabalyszertien kiallitott — szamla
kézhezvetelének napjat koveté harmine (30) napon belil Atutaldssal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlajara.

Amennyiben Véllalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt. 135.
§ (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd
tervez6i €s mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-aiszerint keriil sor.

A Megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo szerz6dd fél teljesitésétd] vagy az errdl szdldirasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belil irdsban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Véllalkozé az épitési naploban torténd irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel6 a szerz6désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd 15
napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatdrozott hatariddben nem fejezi be, a Vallalkozd
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Rész- és végszamla benyuljtdsdra a miszaki ellenér altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan van
lehetéség. A szerz6dés teljesitése sordn 1 (egy) darab elélegszamla, 3 darab részszamla és a végszamla
nyujthaté be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a palyazatnak, tovabba a
mindenkori hatalyos jogszabalyoknak és timogatasi szerz6désnek megfelelden - a kdvetkezé iitemezés
szerint:
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- 1. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozo6i dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-ardl,

- 2. részszamla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott vallalkozdéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,

- 3.részszamla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozoéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,

- végszamla az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozd
részének 25 %-arol.

A szamlak a megvaldsult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyuijthatok be, a Megrendeld altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld altal kiadott, a hiba ¢és hidanymentes teljesitést igazolo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen jogosult a fennmaradd Osszegrél a végszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamlahoz mellékelni kell, valamint mellékelni kell a Tamogatdé vagy a
Kozremiikodd Szervezet altal megkdvetelt alatamasztd iratokat. A szamlat a Megrendel6 székhelyére
kell benytjtani. Véllalkozé a szamlajan koteles feltiintetni a szerzodés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.

A Viallalkoz6é tudomadsul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoldédd tervezdi es meérndki
szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§ (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté moédon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél a Vallalkozd az igénybe vett alvéllalkozénak a teljesitésért - visszatartési
kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozo6 a Vallalkozo rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
b) az alvallalkozd a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6zdi adatbazisban, vagy
c)a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja az adodigazgatdsi eljards részletszabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6z6i minéségrdl sz616 igazolast.

A Vallalkozd az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szereplé koztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 4ltalanos adodigazolasban szerepld koztartozas ellencre a
Vallalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés idépontjaban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altaldnos forgalmi adora
nem terjed ki.

Késedelmes [izetés esetén a Megrendel§ a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, €s a késedelem
id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo a 2016. évi IX. toérvény szerinti
behajtasi kdltségatalanyra tarthat igény.

A szerzédés finanszirozasa az Eurdpai Uni6 és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten a
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosité szamu palyazat alapjan nydjtott timogatasabdl torténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozd jogszabalyok kiiléndsen:
e A kiozbeszerzésekrodl szolo 2015. évi CXLIII. torvény,
e Az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL térveény,
e A Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény.
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e A 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazéd tdmogatisok
felhasznélasanak rendjérél szolo 272/2014. (X1. 5.) korméanyrendelet

e Az ¢épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolodd tervezdi és méméki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szo616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbol szdrmazd Gsszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitdi finanszirozds atjan kertil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatds teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelen
iranyadoak.

A finanszirozds szabalyai a tamogatasi szerz6dés moddosulasaval kiilon hozzajarulas, és
szerzédésmodositds nélkil a tamogatasi szerzédés modosult rendelkezéseinek megfelel6en
valtozhatnak, mely valtozasok a Megrendelére és a Véllalkozora nézve kotelezd erdvel birnak. A
Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a tamogatasi szerz6dést mddositsa és ezzel a finanszirozasi mod
modosuljon.

A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetGen a Megrendeld tulajdonat képezik. A Szerz6dd
felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény (mii) teljes
egészében a Megrendelo tulajdonaba kertil.

4. Alvallalkozas

A Vallalkozo a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kdozremiikodst a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozoi teljesités soran a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozéért, kdzremiikddéeért Ggy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvéllalkozd, kdzremikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kvetkezett volna be.

A Villalkozd csak a Megrendel$ eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
véltoztathatja meg a jelen szerzddés teljesitése soran bevondasra kertil§ Alvallalkozdit. E rendelkezés
megsertése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozéval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerzédés azonnali hatalyu felmondésara ad okot.

Szerz6d6 felek a Kbt. 138. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a szerzédést a Viallalkozonak kell
teljesitenie. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitése soran az alvallalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65 %-at.

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettilk akkor vonhatd be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozo6 jogosultsagat alvallalkozd bevonaséra, csak akkor, ha
az eljaras sordan a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetéséggel élt. A Villalkozd a szerzddés
megkotésének iddpontjdban, majd - a késébb bevont alvéllalkozdk tekintetében - a szerzddés
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teljesitésének idStartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozdt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatéat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all
a megeldzd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt.

A teljesitésben részt vevo alvallalkozd nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzdés értékének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikodat.

Szerz6ds felek a Kbt. 139. §-nak megfelelben rogzitik, hogy a Vallalkozoé felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmi szerzédéses
rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsiga érdekében ilyen
szerzddéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nytjto jogi személy vagy az altala jelolt
jogi személy altal térténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkez6 jogutddlas a jogi személy atalakulasanak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének kévetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodd teljes tizletag (a
hozza tartozd szerzdésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi tdrsasag jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellatod teljes szervezeti egység —atruhdzasra keril a jogutodra,
vagy az eredeti szerzd6d$ félre vonatkozd fizetésképtelenségi eljards soran kerlil a szerzddés
4truhazasra;

¢) ha a szerzédésbe 1€pd jogutdd nem &ll a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizér6 ok hatalya
alatt, — a Villalkozdra irdanyad6 szabalyok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazasaval —
megfelel a kzbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kévetelményeknek, és a jogutddlas nem
e torvény alkalmazdsanak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az ¢épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
$z016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljaré
személy) a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az €pitési napl6 adatai alapjan ellentrzi, hogy a
teljesitésben csak a szerzGdésben foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesznek-e részt, ¢s az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvallalkozok nem szerzédésszerd
bevonasa a teljesitésbe sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

5. A Villalkozo kotelezettségei

A Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerz6dés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd szakhatosagi
eldirasok és az altaldnosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszer(iés biztonsagos
hasznalat kovetelményeinek megfeleléen, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogéastalan
kivitelben, a magyar szabvényok szerinti I. osztdlyd mindségben és 1. osztélyl anyagok

felhasznaldsaval, hiba—és hiinymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalméat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvéanyok €s a
felhasznalasra keriilé egyes termékekre vonatkozo6 alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak
meg.

A Véllalkozo kételes a jelen szerz8dés rendelkezéseit €s a szerzodés targyara vonatkozé eléirasokat az
alvallalkozdkkal, kdzrem(ikods személyekkel kotdtt szerz6désben is megfelelden érvényesiteni, ezen
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rendelkezések ¢és eldirasok alvallalkozok, kdzremikods személyek altali betartdsaért a Vallalkozo a
Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. Vallalkozod a Megrendel6vel szemben teljes mértékben
felel az alvallalkozok, kézremtikéds személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkozdé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos ¢s gyors befejezését.

Villalkozo kételes a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd alvallalkozdk,
kézremiik6dd személyek egymds munkajat ne zavarjak, illetve a hatéridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabdlyokat maradéktalanul betartsik. Az alvallalkozdk,
kézremlikddé személyek kizardlag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik kiveteléseiket.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozonak az
epitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes el6irdsai szerint kell
eljarnia.

Vallalkozo koteles gondoskodni a munkaterliletre vonatkozd tlzrendészeti, munkavédelmi,
koémyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, 1égszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tlizvédelmi és egyéb eldirasok betartasarol. A munkateriilet megfelelé védelme és 6rzése a Vallalkozd
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabdl szdrmazo minden feleldsség a Villalkozot terheli.

Vallalkoz6 koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendel6t azonnal
rovid uton, és 24 oran belill irasban is értesiteni.

A beruhdzas megvalositasa sordn, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozo biztositja. A Véllalkozo koteles hulladékok gytijtését, elszallitasat, azokkal vald
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitds sordn a teriilethasznédlatot minimalizalni.

5.10. A Villalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt

5.11.

tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozd kételes a
szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatésagtol a
magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkil.

A Villalkozé felelosséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatdrozott eldirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelen képzett szakemberek, megfelelSen felkészitettek, az altala foglalkoztatottak
vonatkozasdban a foglalkoztatdsi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felel6sséggel tartozik a
munkaterileten barmely jogviszony alapjan megbizdsdbol tartozkoddk erkdlesi és  szakmai
megbizhatosdgaért, munkavégzésre valoalkalmassagaért. Vallalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekr6l naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad at a Megrendelének, aki
az adatokat a szerzOdésszertl teljesitésig az adatvédelmi szabéalyokra tekintettel e szerzddés teljesitése
céljabdl kezeli. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz
olyan személyt, aki ellen a Megrendel$irdsban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozod kotelezi magat arra,
hogy a jelen személyi kdvetelmeényekkel kapcsolatban tett megrendel&i kifogasokkal dsszefliggésben
tobblet kbltségigénye nincs.

5.12. A Villalkozo koteles a fenti munkdlatokra dedikalt munkaszervezetet feldllitani és a szerzddés
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idétartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani, hogy
az a szerzOdéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozd jogszabédlyok szerinti szolgiltatds
végzésére alkalmas legyen.

A Villalkozo biztositja a Megrendel6és Megrendel6altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezes teljes idejére.

A Vallalkozd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lév6 hazai torvények,
szabvanyok, el6irdsok figyelembe vétele mellett végzi, kiiléndsen, de nem kizarélagosan az ¢pitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6altal atadott miiszaki leirést,
tervdokumentéciét és 4razatlan koltségvetést a szerz6dés megkGtése el6tt megvizsgalta és a
Megrendelét a felismerhetd hibéira, hidnyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Vallalkozo
késedelem nélkiil kiteles errdl a Megrendel&t tajékoztatni.

A Vallalkozod feladatat képezi barminemi engedély, illetve a szerzddés teljesitése soran a
késébbiekben felmeriils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajaruladsok beszerzése.

A Vallalkozo feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képezé munkakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Vallalkozo koteles épitési napldt vezetni.
6. A munka megkezdése

Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a kivitelezési munka megkezdesének
idépontja: 2018. jinius hé 25. napja. Megrendelé a munkateriiletet Vallalkozo részére a szerzédés
teljesitéséhez alkalmas allapotban koteles atadni, melynek megtérténtét Felek jegyzOkényvben
kotelesek rogziteni.

Megrendeld a munkat a Véllalkozo sziikségtelen zavardsa nélkill barmikor ellenérizheti. Felek
rogzitik, hogy Vallalkozd nem mentesiil a felel6sség alol, ha Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelGen végezte el.

A Megrendel6nek joga van kivitelezés ellendrzése érdekeében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Vallalkozé koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetét kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatarozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerzédés elbirdsaival és a kozbeszerzesi eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatéalyos
jogszabalyokkal — kotelezéek a Vallalkozd szamara.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendel6 és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
véllalt munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkozé a munkékat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (, Nem
tagadhatd meg az datvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
poétlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlator.”) rendeltetésszeri €s biztonsagos
hasznalatra alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;
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e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendeld
hiba és hidnymentesen, a Vallalkozo éltal megajanlott hataridén beliil atvette, és a Vallalkozé a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendeld részére atadott;

e pénziligyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a végszamlat
kifizette.

A Vallalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és I
osztalyn mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény
(mt) rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozd valamennyi a
jogszabélyokban és jelen szerzédésben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelnek atadta.

A Villalkoz6 csak I osztdlyl mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben, a
vonatkozoé szabvanyokban ¢és a jogszabalyban megallapitott mindségi kdvetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 0j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 anyagokat, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be 1 osztalyl mindségben, a gyartmanytechnol6giai,
alkalmazastechnologiai utasitdsok szigori betartdsaval. Sériilt feliiletl (tordtt), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, Uveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel6 kifogdsa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartményok hibaja az eldirt tliréshatdrokon tul van — Vallalkozonak a
kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az
ilyen jellegli csere nem mddosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridét és a vallalkozdi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellenbrzése, hogy a Vallalkozo a szerzOdés targya szerinti €pitési tevékenységet a szerzddésben és
jogszabélyban eldirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticidban meghatirozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki és a szerz8désben vallalt
egyéh kovetelményeknek €s jellemzéknek, valamint jogszabalyi el6irdsoknak.

A Megrendeld €s muszaki ellendr kételes a Vallalkozo altal megjeldlt idépontra kit{izott Atadés-atvételi
eljaras soran megvizsgalni az elkészilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerz6désben foglaltak
teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyz6konyvet vesznek fel,
melyb6l 3 példany késziil. A jegyzokdnyv egy példanya a Megrendeldt és egy példany a Vallalkozot
illeti meg.

A jegyzdkonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozd koteles az ott meghatdrozott hataridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyzékonyvben rogzitik az atadds-atvételnél észlelt hibakat és
kijavitdsuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkak a
hataridék hosszabbodasdhoz vezetnének, ugy a Vallalkozd koteles a Megrendelének a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerz6dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Villalkozé a kijavitdsi kotelezettségének a jegyz6konyvben meghatdrozott hatariddre
nem tesz eleget, a Megrendeld ddnthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozéséban aranyos dijcsdkkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibakat a Vallalkozo
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és
hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hidnyokat, amelyek nem akadalyozzik a
rendeltetésszerli hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozo meghatarozott idépontig kijavitja, pétolja
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azokat), a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kérnyez6 berendezésekben,
felvonulési teriileteken, megkdzelitésre igénybe vett kozutakon a Véllalkozd vagy alvéllalkozoi altal
esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hianyossagokkal dsszefliggésben és a kijavitasukkal jard munkdk folytan sem akadalyozzak a
szerzOdés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerzGdésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Villalkozd ezen hibakat is
koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz&kdnyvben foglalt hatariddig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkék miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak, hidnyok ¢&s
hianyossagok kijavitasat, potlasat kovetGen — a szerzédés teljesitéseként — a Vallalkozdatadja a
rendeltetésszerliés biztonsagos hasznalhatésagot igazold felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontasi hulladék tarolaséra, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantarto lapot, bizonylatokat.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszkdzOk vonatkozdsiban az lizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijeldlt személyek
oktatésa is.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozd — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendeldnek atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvalositasi dokumentaciot €s a jotallasi
dokumentumokat.

A Villalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendeldnek 2-2 (két-két)
magyar nyelvii példanyban, az alébbi dokumentumokat:

e Lkarbantartdsi és kezelési utasitds; mérési jegyzékonyvek, vizsgalati jegyzokoényvek,
megfeleldségi igazolasok;
szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mtibizonylatai;
kivitelez6i (megfelel6ségi) nyilatkozat; felelos muszaki vezetdi nyilatkozat;
a jotallasi tevékenységet végz0 szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);
az lizemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére lizemeltetési, hasznalati eldirdsok és
feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumentacid
hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden 15 napon beliil a Megrendeld teljesitésigazolast allit ki. Az
atadas-atvételi jegyzdkonyv tartalmazza kilonosen az atadds-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-atvétel sordn atadott dokumentaci6 felsorolésat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az étvételt nem akadalyozé hibdkrol €s mads
hianyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szdmitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott szabalyok
betartasaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

8. A Villalkoz6 nem szerziddésszerii teljesitése, kiithér, a szerzédés megsziinése
A szerzédés id6tartama alatt bekovetkezd minden olyan kériilményr6l, amely akadalyozza a szerzddés,
vagy annak a hatarid6ben torténd teljesitést, a Vallalkozd haladéktalanul kételes irasban értesitenie

Megrendel6t, megjelolve a késedelem okat €s varhato id6tartamat.

A Vallalkozd 1ényeges kotelezettségeinek — felrohatdé — nem szerzddésszerl, vagy nem teljesitese
esetén Megrendel6 a szerzédést egyoldali nyilatkozataval a jovére nézve megszintetheti vagy a
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szerzOdés megkotésének idépontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kévetelheti a neki okozott
kar megtéritését,

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha:

e a Villalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

e a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat,

ha:

o feltetlentl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjin

4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e aVillalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé szerzdé fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjdan a kozbeszerzés szabédlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogdbdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértés miatt a
szerzédés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a
szerzOdés megkdtését kdvetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kizbeszerzési eljarasbol.

Vallalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrsl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kell§ id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztdsdbdl eredd karért Vallalkozé felelds.

Késedelmi kotbér:A Villalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptéri nap utén, a késedelembe esés idSpontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités id6pontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkul szamitott, teljes nett6 véllalkozasi dij.
A keésedelmi kétbér mértéke 0,3 %. A késedelmi kotbér maximélis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendel a késedelmi kotbér Gsszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megteritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerzddés
rendkivilli felmondésanak jogdt, mivel a 30 napot meghaladd késedelmet a felek sulyos
szerzOdésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a
harmincat, gy a 31. késedelemmel érintett naptol kezd6déen nyertes ajanlattevével szemben
ajanlatkéré meghiusulasi kotbért (is) kovetelhet a szerz6déstdl vald elallas joganak gyakorlasa mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozasi szerzédésben eldirt hataridSben olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felelGs. A kitbérterhes hataridé megnyilik tobbek kdzott, ha a Vallalkozo
a véghataridére a munkét nem adja 4t hiba és hianymentesen, vagy a Megrendelé felé a szerzddésben
rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki 4tadds — Atvételi eljarast), vagy a
munkék elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miszaki dtadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznélatot
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akadalyozzak.

A felek régzitik, hogy a Megrendelé a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem merilt fel, és a
Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerzédésszegésbdl eredd egycb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomdasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kotbért meghalado kardnak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kdtbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Vallalkozo mentestil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzédésszegését kimenti.

Meghiusulasi kitbér: Az elallas (felmondds) esetén a Villalkozo a tartalékkeret €s Afa nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 20%-nak megfelel6 Osszegli meghiusulasi kétbér, €s az ezt meghaladdan kar
megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghitsulasi kotbér fizetésére akkor koteles
a Vallalkozo, ha a szerz6dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo6 tehetd
felelGsse.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha
- aVallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendelé €l a rendkiviili felmondas jogaval.

A Villalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.

A kétbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozé egyoldal
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelolésén til - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kétbérezéssel ¢rintett tevékenységek megjelolését. A
Megrendeld az érvényesithet$ kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbél visszatartani, vagy az adott
megrendelés teljesitésénck igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenért¢kébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelések, a szerzédés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasarél tudomast szerzé fél haladéktalanul kételes errdl a
masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozo érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbo6l valt lehetetlenné, amely a Megrendel6 érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkozd pedig kdvetelheti igazolt koltségeinek a megtéritéset.

o A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzodésszegd fél
kételes a masik fél ebbdl szarmazo kérat megtériteni.

9. A szerzddés teljesitése alatti karesemény

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhédzésra, annak
teljes id6tartaméra legalabb a II. részajanlati kor vonatkozadsaban legalabb 20.000.000,- Ft/év és
kareseményenként legaldbb 20.000.000,- Ft/ Osszegl, kivitelez6i Osszkockazati ¢épités- ¢és
szerelésbiztositassal. A Vallalkozo tudomésul veszi, hogy a tevékenységével Osszefliggd, illetve a
szerz6dés idStartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld felelosséget nem vallal és nem nyu;jt kiilon
téritést a karok elharitasara.
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A biztositas a jelen szerzédés melléklete. A biztositas kdltségét Véllalkozo viseli, annak megtéritésére
Megrendelé nem koteles.

Amennyiben barmilyen kéaresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok széllitdsa
soran, Ugy a Vallalkozé a kdreseményt, illetve annak kériilményeit haladéktalanul révid tton, és 24
6ran belil irasban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozo, vagy a
Villalkozoérdekkorebe tartozd személy/alvallalkozé/kdzrem(ikodd személy magatartasara vezethetd
vissza, ugy a Villalkozé kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibéat kijavitani, és az okozott
kért teljes kortien megtériteni, Gsszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6 nem tekintheték gy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerzOdeésszegeést kovettek el egészen addig, amig kételességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg Gket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalad6 koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az aldbbiakat:

- akar meglizent, akdr meg nem {izent hdbort és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcidi, mozgositas, rekvirdlas vagy embargd

- nukleéris izemanyagb6l, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis hulladékbol
szarmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezédés, vagy radioaktiv mérgezé robbands,
vagy egyeb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes nuklearis tizemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabori, zendiilés,
tintetés vagy rendzavarés, kivéve, ha az kizarélag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa,

Ha barmelyik f&él ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
veégrehajtasaban, azonnal kételes irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozdlni vele az
esemeny koriilményeit, okat és feltehetéen varhato idStartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé
meghosszabbodik a vis maior idétartamaval, melyrél a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Véllalkozd koteles térekedni a
szerzOdeésbOl eredd  kotelezettségeinek folytatélagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien

elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. A Villalkozo feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgaltatdsok vonatkozasaban a

Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkék kotelezd alkalmassagi
idejét meghatrozo, a szerz6dés teljesitésekor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vallalkoz6 ennek korében szavatol az éltala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valo
mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkdt a Megrendel8altal &tadott miiszaki
kovetelménycknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen, 1.
osztalyn minéségben és 1. osztalyu anyagok felhasznalasaval végzi el.

Vallalkozot a jelen szerz6dés keretében a sikeres muszaki atads-atvételtdl szamitott 24 + 12 hénap
(Vallalkozo megajanléasa szerint) jotallasi (garanciélis) kotelezettség terheli. A jotallas kezdd idépontja
a sikeres miiszaki 4tad4s-atvételi eljarast kovetd els6 munkanap. Amennyiben a szerzédés targyat
képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo jotallasi kételezettsége nem
teljesitése miatt a rendeltetésszerliés biztonsagos hasznalatra nem alkalmas, ugy az elSzéekben
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meghatarozott jotéllasi idé a rendeltetésszeriiés biztonsagos hasznélatra alkalmatlansag idétartamaval
meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozo koteles a feltart, ¢s a Megrendel6altal
kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozo a hiba kijavitasat, annak kozlésétél (fudomasara
jutasatol) szamitott 24 oran belil koteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak megfelel6en €sszeri
idén beliil befejezni.

A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis iddszakban az alabbiak szerint: A
jotallasi/garancialis id3szak elsé évében negyedéves, a fennmaradd idészakban f€léves gyakorisaggal.
Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljardst a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a
Vallalkozot. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megel6zden 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Gsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztveviknek a
hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibéak kijavitasara, illetve
hianyok pdtlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem Iehet.

Amennyiben a Villalkozo a jotallasi idé alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt
biztositékbdl lehivni, és a hibakat ezen dsszegbdl megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelez jotallasi
kételezettségét.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozé a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott véllalkozoi dij 5%-dnak
megfeleld Ssszegl, a jotallasi 1d6 teljes id6tartamara + 15. napig fenndlld biztosit€kot bocsat a
Megrendeld rendelkezésére.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatésarol szolo
dokumentumot a teljesités id6pontjaig, azaz a szerzédésben rogzitett teljesitési hataridéig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotdllasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Véllalkozo vélasztasa szerint ovadékként az elSirt pénzisszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garancia vagy készfizet§ kezesség biztositdsdval, vagy biztositdsi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatarozott része a Vallalkozdnak a teljesitésért vagy részteljesitésért jard
ellenértékbdl visszatartds Gtjan is biztositasra keriilhet, amelyre az ovadék szabalyait kell megfelel6en
alkalmazni.

A Vallalkozoé az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerzddésben
foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

A Megrendelét a szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatos igények biztositéka 6sszegebdl véglegesen
megilleti mindazon kéltség, amely a muszaki atadas-atvétel utdn, de mér a hasznélat soran felmeriilt
esetleges hibdk kijavitasara szolgdlnak, amennyiben a Véllalkozd a felmeriilt hibak kijavitasat nem
véllalja és a javitasokat a Megrendel$ harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, gy a Megrendeld koteles a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott uto-feliilvizsgalati
eljaras lezarasanak id6pontjatol szamitott 15 napon beliil Véllalkozé részére felszabaditani.
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12. Felmondas, elallas

A Megrendeld a Ptk.-ban szabélyozottakon tilmenGen az alabbi esetekben is jogosult a szerzédéstél
azonnali hatéllyal elallni vagy azt felmondani:

e a Villalkozé a munkat a munkateriilet atad4sat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzédéssel,

e a Viallalkoz6 ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozd végelszamolasat
hatdrozza el, avagy egyéb olyan kériilmény meriill fel a Véllalkozd érdekkorében, mely a
szerzOdés teljesitését meghiusithatja;

e a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentés valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerz8dés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatdsi Szerz8dés megsziinik vagy
olyan mértékben cstkken a tdmogatas mértéke, amely a Megrendeld részérdl nem teszi lehetévé a
szerzbdés szerinti teljesitést.

A Megrendeld a jelen szerz6dést jogosult tovabba 15 napos felmondasi id6vel, irasbeli nyilatkozattal
felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az ¢pitdipari kivitelezési tevékenység hatésag részérdl
torténdledllitasa, amely a Vallalkozoérdekkdrén beliil mertl fel) okot ad.

A szerzddes felmondésa esetén a Vallalkozé a mér elvégzett munkéjanak megfelelé vallalkozoi dijra
okot ado esemény Vallalkozé érdekkorében merdil fel.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerzOdés teljesitése soran kotelesek egylittmikodni, egymdst a szerzédés teljesitését
befolyasold koriilményekr6l haladéktalanul tajékoztatni.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érint informaciot haladéktalanul irasban,
igazolt moédon k6z61 a Megrendeldvel, ennek elmulasztéasaért teljes anyagi és nem anyagi feleldsséget

vallal.

A Felek a szerz6dés teljesitésének elbsegitése érdekeben kapesolattartd személyeket jeldlnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendeld kapcsolattartoja:

Név: Horvath Zsolt

Cim: 7020 Dunafoldvar, Kossuth L. u. 2.
Telefonszam: 06 20 935 4266

E-mail: polgarmester@dunafoldvar.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartoja:

Név: Sallai Lasz16

Cim: 7100 Szekszard, Ybl M. u. 3.
Telefonszam: 06 20 406 7388

E-mail: planeta(@terrasoft.hu

Villalkoz6 kapesolattartoja:
Név: Viczai Janos
Cim: 7020 Dunaféldvar, Sz616 utea 7.
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Telefonszam: 06 30 280 36 45
E-mail: foldvar.tervi@gmail.com

Felelés miiszaki vezeté (MV-E):

Név: Toth Laszlo

Cim: 1192 Budapest, Kds Karoly tér 3.
Telefonszam: 06 20 977 5462

Kamarai névjegyzék szama: MV-EP/A 01-64036

Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban, sziikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd szabélyszerlinek, ha
azt a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban meghatérozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetGségre kézbesitették. Az értesités akkor valik
joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor vélik joghatalyossa, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd
bizonyitasaig — a postai kézbesités elsé megkisérlésének napjat kovet66todik munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjel6lt kapcsolattartok személyében tortént véltozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartdk személyében bekdvetkezett valtozas a mésik félhez
szerzddésszerlien megkildott értesitéssel 1ép hatalyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerz6déssel kapcsolatosan kdleséndsen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomasukra
jutott minden informéciét és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél el6zetes,
frasbeli hozzajarulasa hidnydban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomasara. Vallalkozé a birtokaba keriilt informdcidkat kizarélag a jelen szerzédésben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzOdést azomnali hatallyal felmondani. Az elalldss nem zérja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy biintet§jogi szankeidk alkalmazasat.

Villalkozd véllalja, hogy izleti titok cimen nem tagadja meg a téjékoztatast a jelen szerzédés lényeges
tartalmérdl. Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil lizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossadgra hozatalat kiilén toérvény kozérdekbol
elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kdézérdekii adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

Véllalkozonak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerzédés
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keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzédés megkétése utan
felmeriil6, a szerzédés teljesitését akadalyozd kortilményrdl a felek kélesondsen kételesek egymést
tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerz6dés alapjan vagy ezzel
osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kézvetlen targyalasok, Gigy a jogvita eldontésére
— hataskortol fiiggen kikotik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve
torvényszék kizarolagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerzédés médositasa — a vonatkoz elSirdsok, igy kiiléndsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint —
mindkét fél altal térténd cégszerl alairassal érvényes.

A szerz6désmddositdssal kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerzddé félnek kell viselnie,
akinek az érdekkdrében felmeriilt okbol a szerzédés modositasara sor kertilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés mddositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkozdt mentesitsék az
olyan szerzOdésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol, amelyért felelés (illetve felelds lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvéllaljon a Véllalkozot terheld tébbletmunkakdltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terheld kockazatokat.

A Villalkozé kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendeldt a szerzédési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszimlaszdm, adészam, kapcsolattartéja nevének vagy
cimének, tovabbé bankszamlaja szaménak, stb.) megvaltozasardl.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatéban, hianypétlasaban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett médon elhelyezett, iizleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossdgra hozatalat megtilthatta. Az iizleti
titkot tartalmazo iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacids énrendelkezési jogrél és az
informécioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag
olyan informécidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra hozatala az iizleti tevékenység végzése
szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna, tovabbé ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés
szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésck tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkozo jogszabalyok, igy kiilonGsen, de nem kizardlagosan az épitési beruhazasok, valamint az
¢pit€si beruhazasokhoz kapesolddd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irAnyadénak.

A Villalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerz6dés és a
hozza kapcsolédd iratok tartalmazzak. Hozzajarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel6 nyilvantartdsai tartalmazzak, s azokat a szerzédési feltételek teljesiilése, valamint a
penziigyi teljesitések kovetése, ellenbrzése céljabol kezelje.

A Villalkozo jelen szerzédés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes
adatait az informdacids 6nrendelkezési jogrol szdlo és az informéaciészabadsagrol szold 2011. évi
CXII torvény 5. § (1) bekezdése alapjan a Balatonfsldvar Varos Onkorményzata a projekt pénziigyi
elszamolasa sordn a Koézremiikddd Szervezet éltal igényelt korben és mértékben a szerv részére
kiadja és a szerv a szemglyes adatokat a projekt elszdmolas befejezéséig a sziikséges mértékben és
ideig kezelje. '
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16.6. A Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1
pontja értelmében atlathato szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy jelen megallapodas
elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott, Vallalkozo altal kitoltott

és jovahagyott Atlathatésagi Nyilatkozat.
A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés valamennyi fél cégszerli aldirdsanak napjat kévetd napon lép
hatalyba.
A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezii cégszer(i alairdsukkal latjak el.

A szerzddés 5 egymadssal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban késziilt, amelybdl 3
(harom) példany Megrendel6t, 2 (kettd) példany Vaillalkozot illet.

Dunaféldvar, 2018. majus 29.

Dunaféldvar Viros Onkormanyzata FoldvarfTerv Kft, .
Megrendeld : Villalkoz6 .
képviseleteben - _ képviseletében
Horvath Zsolt polgarmester Viczai Janos tigyvezet
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