FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrdl

Név: Dunaftldvar Varos Onkormanyzata
Székhely: 7020 Dunafoldvar, Kossuth Lajos utca 2.
Alairasta jogosult hivatalos képviselé: Horvath Zsolt polgarmester
Adészam: 15733469-2-17

ToOrzsszam: 733469

Szamlavezet$ bank: Dunafbldvar és Vidéke Takarékszovetkezet
Szdmlaszim: 70600133-11111379

Tel.: +36 75 / 541 - 551

Fax.: +36 75 / 541 - 555

Email: titkarsag(@dunafoldvar.hu

mint megrendeld, ( tovibbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: MESZAROS Udvar-Hiz Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Hunyadi Matyas 1t 48.
Cégjegyzékszam: 01-09-727196

Addszam: 13279776-2-43

Alairasra jogosult hivatalos képvisel6: Mészaros Gydrgy ligyvezets igazgato
Szamlavezet$ bank: Erste Bank Zrt.

Szamlaszam: 11600006-00000000-11902315

Tel.: +36 30/9640-352

Fax.: +36 1/227-5385

Email: info@udvar-haz.hu

mint Villalkozé, (tovabbiakban: Villalkoz6) kozott az alabbiak szerint:
PREAMBULUM

MegrendelS jelen feltételes szerzGdésben foglalt munkdk finanszirozisa érdekében palyazatot
nyujt be a Nemzeti Kémyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft-hez a KEOP-2014-
4.10.0/N ,,Fotovoltaikus rendszerek kialakitisa” cimi pélyazati konstrukciGban.

A projekt cime: Napelemes villamos energiatermelés megvaldsitisa  Dunaféldvar
Onkormanyzatinak &t épiileténél.

Felek rogzitik, hogy Megrendels jelen szerzédés megkotésére iranyuléan 2014. jalius 30-an
kozbeszerzési Ajanlattételi felhivast kiildott meg az ajanlattételre felkértek részére a KEOP-2014-
4.10.0/N ,Fotovoltaikus rendszerek kialakitiasa” cimi konstrukcid keretén beliil
»INapelemes rendszer telepitése Dunaféldviron a MiivelGdési Ké6zpont, az ()regek
napkozi otthona, a Konyvtir, a Sportcsarnok, valamint a Polgarmesteri Hivatal
épiileteire” targyu nemzeti eljarasrend szerinti feltételes kozbeszerzési eljaras targyaban.

Dunaféldvar Viros Onkormanyzata Képvisels-testillete 177/ 2014.(VIIL.19.) szamG KT
hatirozatival a Villalkozé ajanlatit fogadta el a feltételes kozbeszerzési eljards tirgyat képezd
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feladatokra, ennek megfeleléen a kozbeszerzésekrdl szolé 2011, évi CVIIL  torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek szerz6dést kotnek jelen szerzGdés és
az annak elvilaszthatatlan részeit képezé mellékletei szerint.

1. A szerz6dés hatalya:

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés akkor 1ép hatalyba, amikor Megrendel6 a palyazatra
vonatkozé timogatd okiratot kézhez vette és Villalkozét errdl irasban értesitette, valamint
Ajanlattevd a tajékoztatist dtvette. A szerz8dés hatilyit veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Kornyezeti és FEnergiahatékonysigi Operativ Programokért felelés Helyettes
Allamtitkarsiga a palyazatot irisban elutasitja.

2. A SzerzGdés targya

2.1. Megrendel6 a KEOP-2014-4.10.0/N ,,Fotovoltaikus rendszerek kialakitisa” cimii
konstrukci6 keretén beliil ,Napelemes rendszer telepitése Dunafoldviron a Miivel6dési
Kozpont, az Oregek napkozi otthona, a Konyvtar, a Sportcsarnok, valamint a
Polgarmesteri Hivatal épiileteite” targyh ajanlattételi felhivis a Villalkozé iltal benyujtott
ajanlat alapjan Megrendel6 megrendeli a Villalkozétdl, a Vallalkozé pedig elvillalia a jelen
szerz6dés szerinti munkdkat az ajanlattételi felhivisban és az ajanlattételi dokumenticidban
részletesen meghatirozott mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kdzbeszerzési
eljaris soran keletkezett egyéb irisos okiratokban foglalt informaciok alapjan.

2.2. A Megrendelé tulajdonit képezd alibb felsorolt ingatlanokon napelemes rendszer telepitése
(a tovabbiakban: munkavégzés).

Intézmény neve: Cime: Hrsz.-a
Mivel6dési Koézpont 7020 Dunaféldvir, Ilona u. 9. 1193
Oregek napkézi otthona 7020 Dunaféldvir, Duna u. 13 4220/2
Konyvtar 7020 Dunafoldvar, Béke tér 13. 1338/3
Sportesarnok 7020 Dunaféldvar, Jokai u. 4. 1079/2
Polgarmesteri Hivatal 7020 Dunaféldvar, Kossuth u. 2. 1062

A Kornyezet és Energia Operativ Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek
kialakitasa” cimi konstrukci6 palyazat alapjin az elvégzendé munka:

2.2.1. 50 kVA csatlakozisi teljesitmény alati (HMKE méret(i), halézatra csatlakozé napelemes
rendszer kialakitdsa sajat villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kozvetlen kielégitése céljabol
(tovabbiakban: munkavégzés) a szerz6dés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint.

2.3. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvaldsitja, valamint a
jotallasi/garancialis /szavatossigi kotelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerz6dés el6irasainak
megfeleléen. A Villalkoz6 a fenntartdsi id6szak végéig koteles teljes garanciat (jotallast) vallalni az
altala elvégzett munkaért.
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kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a Szerzédésben elsirt idSpontokban és médon megfizeti a
Villalkozonak a vallalkozasi dijat, mint fix dtalanyarat.

24. Villalkozé kijelenti, hogy a beépitésre keriils napelemes rendszer teljesiti az alabbi

kovetelményeket:
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2.4.1. Az ajinlatban szerepl6 napelemes modulokra gyartéi garancia minimum 20 évre, legalibb
80 %o-os teljesitményre.

2.4.2. A napelem megfelel az EN 61730 szabvany elSirasainak. A berendezés megfelel tovibba
kristilyos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646
szabvinyban el6irt kovetelményeknek. A fenti szabvinyoknak valé megfelelés igazolasira, a
termék akkreditalt tanusité intézet altal kidllitott tandsitvannyal rendelkezik.

2.5. A beszerzendd termékek, ill. az elvégzend munkdkra vonatkozé egyéb f6 feltételek:

A beépitésre keril§ inverterek a szitkséges EU tanusitvanyokkal rendelkeznek, hazai forgalomba
hozatalukhoz minden sziikséges engedély hatilyos és rendelkezésre all, a teriiletileg illetékes
aramszolgaltaté/halézati engedélyes alkalmazasukat jovahagyta.

Az alabbi tiblizat foglalja Gssze a projekt &sszesitett miszaki jellemzdit:

Intézmény r feliilet | Napelem | Tetvez | Inverter | Inverter Eaetpia
n Cim | HESE | "3 db kW | KkVA | Tipusa | O73M
eve e pusa | o .
Miivelddési STP 7000
Kézpont Ilonau. 9. | 1193 421 26 6,630 7 TL.20 7.558,-
Oregek
napkozi Duna u. 13 | 4220/2 | 13,- 8 2,040 2,5 Bl ) 2.244 -
HF-30
otthona
» & Béke  tér STP 5000
Konyvtar 13 1338/3 | 22,7 14 3,570 5 TL.20 4.284,-
STP
Sportcsarnok | Jokaiu. 4. | 1079/2 | 68.- 42 10,710 |12 12000 12.638,-
TL-10
" 2 db STP
Polgdrmeste: | Kossuth u. | ) 1847 | 114 29,070 | 30 15000 | 30.233-
ti Hivatal 2.
= TL-10
Osszesen: 330,5 204,- 56,5 56.957,-

3. A Villalkoz6 jogai, kitelezettségei

3.1. A Villalkozé a rendelkezésére bocsitott dokumenticiot, engedélyeket, hatarozatokat,
szakvéleményeket, adatokat, munkahelyi allapotot, kells szakértelemmel és gondossaggal
atvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talilta. Villalkozé kételes az atvett
dokumenticié alapjan kivitelezni az 2. pontban meghatarozott létesitményt.

3.2. Villalkozé kotelezi magit arra, hogy a kivitelezési munkak befejeztével elkésziti a
megval6suldsi tervdokumenticiot, és a Megrendel szimira a miszaki atadis-atvételi eljaras
megkezdéséig mellékleteivel egyiitt 3 példiny papir formitumi és 1 példany digitalis
formitumban atadja. A megvalésulasi tervdokumenticiénak tartalmaznia kell minden olyan
Jegyzokonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozé érdekkdrén beliil, ami a miiszaki
atadis-dtvétel eljirishoz, a hasznilatba vételi engedély beszerzéséhez szitkséges.

3.3. Villalkoz6 feladata tovabbé - a Megbizé megbizisa alapjan, nevében eljarva- az elkésziilt
létesitmény hasznilatba vételi engedélyének beszerzése és a kivitelezési és a jotallasi idészakon
beliili hibak kijavitasa.




3.4. Villalakoz6 folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor betartisra
keriljenek az iltalinos és az adott helyen érvényesills tiiz, vagyon, baleset, kornyezet-, zaj- és
munkavédelmi el6irasok. (kiilonésen, de nem kizarolagosan a 1993. évi XCIIL térvény, az 1996.
évi XXXI. torvény, az 1997. évi LXXVIIL. torvény, a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, az
1995. évi LIIL térvény és a 2012. évi CLXXXV. térvény illetve annak kiegészits rendeletei)
Vallalkozé sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsagos 6rzésérdl, a vonatkozd
el6irisoknak megfelel6 figyelmeztetd tiblak és jelzések elhelyezésérél.

3.5. A munkaterillet atadds-itvételérdl jegyzékonyv készil A munkaterillet megkozelitése a
Jegyzokonyvben rogzitettek szerint torténik. A Megrendeld biztositja, hogy a jegyzSkonyv szerint
atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas teriilet.

3.6. Vallalkoz6 a munkaterillet atvételével egyidejileg megnyita az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplot a Megrendeld, illetve a
Megrendelé képviselSje munkaidn beliil folyamatosan ellenGrizhesse, és abba bejegyzéseket
tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdésében
felsoroltak jogosultak.

3.7. Az épitési napldba t61ténd bejegyzéste legkésSbb 8 naptari napon beliil koteles valaszolni a
bejegyzésre jogosult mésik fél. Ellenérzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési napléba
tartozo, de csak szdban kézolt felhivas, valasz a felek kdzott semmis.

3.8. A Villalkoz6 kételes a munkateriiletet és annak kérnyezetét folyamatosan tisztan, rendezett
allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznélat idétartama alatt a
szikséges dllagmeg6visi, karbantartisi feladatokat elvégezni. Felek megillapodnak, hogy a
Villalkozo6t terhelik a munkavégzéssel felmeriils jarulékos koltségek (pl. szemétszllitis). A
vallalkoz6 kételes tovabba a felvonulasi teriiletet minimalizalni.

3.9. A Villalkozdé a feladatokat sajit maga és/vagy az ajanlataban megjelolt alvillalkozé(k)
bevonisaval koteles teljesiteni. A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitéséhez kizarolag az ajanlataban az
adott pozicira megjellt szakembereket veheti igénybe. A Megrendels a felhivisban
meghatarozott poziciéra kizirdlag az ajanlatban erre a poziciéra megjeldlt szakembert tekint
nyilatkozattételre jogosult személynek, tovibbi az adott szakember tartozik felelosséggel a
jogszabilyban és a szerzGdésben az adott poziciéra eléirt feladatok ellatasaért.

3.10. A Vaillalkoz6 koteles a2 MegrendelSnek bejelenteni, ha olyan alvallalkozé6t kivin bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajinlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrol is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvillalkozé nem all a Kbt. 56. §. (1) bekezdés
valamint, a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a-d,f pontjai szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

3.11. Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljirasban
részt vett a Villalkozé alkalmassiganak igazolisiban, csak az Megrendelé hozzajarulisival és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozé, ha a szerzddéskotést kovetden - a
szerzGdéskoteskor elére nem lithaté ok kovetkeztében - beillott lényeges korilmény, vagy az
alvillalkozé bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne
teljesitheté a megjelolt alvillalkozéval, és ha a Vallalkozé az Gj alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kévetelményeknek, melyeknek a Vallalkozoként szerzé6dS fél a
kbzbeszerzési eljarisban az adott alvéllalkozéval egyiitt felelt meg.
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3.12. Az alvillalkoz6 személye nem médosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgdltatis sajatos tulajdonsigait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerint
meghatarozé korilménynek mindsiilt.

3.13. Vallalkoz6 visel valamennyi felel6sséget az épitési teriileten dolgozok magatartisaval, a helyi
(épitési teriiletre térténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapcsolatban.

3.14. A Villalkozd az eltakarasra keriilé tészektdl jelentést kild a Megrendelé és a Miszaki
cllendr részére az eltakaras elStt legalabb 3 munkanappal.

3.15. Amennyiben a jelen szerz3dés szerinti munka hatésagi engedélyhez kotott, az engedélyt a
Megtendeld szolgaltatja. Minden egyéb az épitési engedély megvalésitasihoz sziikséges engedély
beszerzése a Villalkozé feladata. A Villalkozé a szerzdés rendelkezéseivel sszhangban
megszervezi, feliigyeli a munkdkat, tovibbi szolgaltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a
munka hataridére torténé befejezéséhez sziikségesek. Villalkozé a munkanemekre érvényes
Magyar Szabvanynak, a vonatkozé Epitési Miiszaki ElSirasoknak és technolégiai eléirdsoknak
mindenben megfelel I. osztilyl teljesitést véllal. A dokumenticiétdl eltéré miiszaki megoldast
Vallalkozé csak a Megrendeld elzetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

3.16. Felek megillapodnak abban, hogy a kivitelezés id&szaka alatt az egymasnak okozott, vagy
harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomasukra jutott kirt a tudomdsra jutist
kovetSen haladéktalanul irasban (postai tton, ajinlott killdeményként, fax, és e-mail) bejelentik
egymasnak. A kirt okozoé és a karosult fél koteles a kir korillményeit egyiittesen kivizsgalni.

3.17. A Vallalkozé tevékenységével osszefliggs karokra a MegrendelS felelSsséget nem vallal és
nem nyujt téritést. A Vallalkozo6 kijelenti, hogy rendelkezik a karok elhéritasara, ezen beruhdzasra,
az ajanlati dokumenticioban meghatirozott feltételd épitési-szerelési felelésségbiztositissal
(C.A.R.), az alabbiak szerint:

dologi karokra 50 millié Ft/karesemény, felel6sségbiztositis terilletén dologi kirokra 25 milli6
Ft/kiresemény/év. A szakmai biztositisnak a szerzédéskétés idépontjatol a jotallasi idszak elsé
18 havi id6 tartamara érvényben kell maradnia. Ennek elmaradisabél eredd jogkovetkezmények
teljes egészében Villalkozét terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkozd
tevékenységével felrohatoan okozott kirokat a Villalkozé visel, illetve a felmerilé koltségeket
fizeti. A Villalkozé kételezettséget villal arra, hogy a jelen szerz6déshez annak hatalyba 1épésekor
csatolja a beruhazas egészére kiterjedS teljes kord C.AR. felelésségbiztositisra vonatkozd
biztosito tarsasig 4ltal kiallitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a jelen szerzédésben
foglalt kiviteli munkak megkezdésének feltétele.

3.18. A Vallalkozét az épitési tevékenység soran a Megrendelonek és/vagy harmadik
személyeknek okozott kirok tekintetében teljes korii kartéritési kotelezettség terheli.

3.19. Vaillalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirdsaban feltiintetett, vagy azzal
egyenértéklG anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ettdl valdé eltérés csak Megrendels
jovahagyasaval lehetséges.

3.20. A Villalkozé koteles a szerz3dés teljesitését akadilyozé valamennyi korilményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetSsége szerint sajat hatiskorében
eljarni azok elharitasa érdekében. Villalkozé minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen
elképzelést, szakszerttlen Megrendelsi utasitist, amelyet felismer, frisban jelent a2 Megrendel6nek,
és egyiittmikodik a megfelelé megoldas kidolgozasaban.




3.21. A Felek megillapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottiik abban, hogy a
kivitelezés az épitési engedélyben és az épitési napldban tortént bejegyzéseknek megfelelGen
tortént-e, és ebben harom munkanapon belill egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a
Megrendeld altal kijelolt kilsé igazsagiigyi szakértSt vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizet
meg, akit a szakértdi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértoi vélemény a Vallalkozot
marasztalja el, és a vita miatt a Vallalkozé késedelembe esik, a Vallalkozé megfizeti
Megtrendelonek a késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté
ténylegesen bekovetkezett kirit. Amennyiben a szakértSi vélemény a Megrendel6t marasztalja el,
a Megrendel6 a vitatott szamla fizetési hatiridejétdl fizet késedelmi kamatot, valamint megtériti a
Villalkoz6 dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett karat.

3.22. Villalkozé kijelentl, hogy az épitésiigyl szakmai elSirasokat ismeti és kozremikodése - a
megbizottaira is kiterjedSen - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak, az
epitéstigyi hatdsagi eljarasokrdl és az épitésiigyi hatésagi ellenSrzésrél sz616 312/2012. (XI. 08.)
Korm. rendeletben foglaltaknak. A villalt feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a
Villalkozénak csak érvényes munkavillaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezd
munkavallal6i léphetnek be. Munkaidén tili vagy hétvégi tartézkodasra Megrendelé jévahagyasa
sziikséges.

3.23. Villalkoz6 feladatit képezi a bontisi térmelék, hulladékok, egyéb munka végzése soran
keletkez6 szemét folyamatos elszallitisa, és a2 Megrendeld telephelyén kiviil torténd, a hatésagi
el6irisoknak megfelel lerakdsa, tovabba az épitési terileten az anyagmozgatisi és takaritisi
feladatok elvégzése.

4. A munkavégzés iitemezése, teljesitési hatarid6k, atadas-atvételi eljaras:

4.1. Villalkoz6é a szerzédésben villalt kotelezettségeit az ajanlat mellékleteként benyujtott
datumozott miszaki itemterv szerint végzi.

4.2. A munkavégzés megkezdésének idSpontja: a jelen Szerzédés hatilyba lépésének napjat
koveto 8. nap.

4.3. A munkavégzés befejezésének hatirideje: A munkavégzés megkezdésének napjitél szamitott
90. nap, de legkésSbb 2015. méjus 30. napjaig.

A projekt befejezésének meg kell torténnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a

Tamogat6i Okirat hatilyba lépéséig nem kezdSdott meg, a Tamogatéi Okirat hatilyba lépését
koévets 8 hénapon beliil.

Az alabbi tablazat foglalja Gssze a munkavégzés titemezését és a teljesitési hataridéket:

Munkanem
Munlkinci befejezésének idGpontja
Tartészerkezetek kiépitése és napelemek, | Kezdési id6pont +

. 0
L iitem 60% inverterek ataddsa (tirolasi nyilatkozattal) maximum 45 nap

Telepités, szerelés, prébalizem, atadas-
atvétel és dokumentacid atadas

2. iitem 100% Kezdési idépont + 90. nap

Teljesitési hatarid6 | Mszaki 4dtadds-atvétel lezarisa 90. nap (max: 2015. 05. 30.)
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A munkavégzés helyét a Megrendel6 koteles a munka megkezdésének napjin munkavégzésre
alkalmas allapotban rendelkezéste bocsitani. Amennyiben Megrendels ennek a kotelezettségének
nem tenne eleget, Vallalkoz6é munkavégzésének akadalyozasabél szairmazé késedelmet a Szerz6d6
Felek irasban rogzitik. A késedelem idészakaval a rogzitett teljesitési hatarid6k automatikusan
meghosszabbodnak.

4.5. Villalkozo részére elGteljesités megengedett a Megrendel6 elozetes tajékoztatasa, illetve
megallapodasa alapjan.

4.6. A munka befejezéseként, de legkésSbb a teljesitési hataridSként meghatirozott idépontban a
Szerz6d6 Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzékonyvet vesznek fel.

5. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek, a kifizetések iitemezése:
5.1. A jelen Szerzédésben foglalt munkik vallalkozasi dija:

Nett6 vallalkozasi dij: 32.653. 260,-  Ft
kétszazhatvan forint

azaz Harminckétmillié-hatszazotvenhiaromezer-

o]

AFA: 8.816.380.- Ft, azaz Nvolcmillié- nyolcszaztizenhatezer-
haromszaznyolcvan forint

Mindosszesen: 41.469.640,- Ftazaz

Negyvenegymillio-négyszazhatvankilencezer-hatszaznegyven forint brutté ajinlati 4,
amely egyOsszegil atalanyar.

5.2,

A vallalkozdi dij egy Gsszegben tartalmaz minden, a Vallalkozd tevékenységével Osszefiiggd, azzal
jar6 koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a SzerzGdés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), és melyek sziikségesek a szerzGdés tirgyaban
meghatirozott munkik komplett megvalSsitisahoz, beépitésre keriilé sszes anyag, berendezés,
szerelvény, stb. beszerzését, csomagolasat, szallitisat, szerelését és iizembe helyezését, valamint
import esetén a vimot, a statisztikai illetéket és egyéb jirulékos koltséget, a Megrendeld altal nem
biztositott hat6sagi és egyéb engedélyek beszerzését és azok koltségeit A Vallalkozé a Viallalkozasi
dijon kiviil 2 SzerzGdés teljesitése sordn a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult
koltséget elszamolni.

5.3

A villalkozasi dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerz3dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozdi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi a
napelemes rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez szilkséges munka- és anyagkoltséget
tartalmazza.

Megrendelé vallalja, hogy a munkavégzés és a Villalkozé jotallasi / garancialis / szavatossagi
kotelezettségvallalisa teljesitése esetén a Szerzédésben elsirt idépontokban és modon megfizeti a
Villalkozénak a villalkozasi dijat.

5.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. Kormanyrendelet 57. §. alapjan Megrendeld
elSleget biztosit a Vallalkozé altal valaszthaté elSleg-visszafizetési biztositék ellenében, az eldleg
mértéke a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57.§ (1) bekezdése alapjan a szerzédés szerinti nettd
ajanlati it elszimolhat6 Gsszegének 30%-a. Ajanlattevd (amennyiben az Ajanlattevd ellegre tart
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igényt) a szerz6dés szerinti nettd ajanlati ar elszamolhat6 Ssszegének 10%-a erejéig mentestil a
biztositéknyujtas kotelezettsége alol.

Vallalkoz6 jelen szerzGdés alairisival egyidejileg kijelenti, hogy elSlegre nem tart igényt.

5.4. Ajanlatkéré a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatis részletekben torténd
teljesitésében kivin megallapodni. Egy részszimla és egy végszamla nytjthaté be. A végszimla
Osszege nem lehet kevesebb, mint a netté ajanlat ar 20 %-a, mely csak a sikeresen lezirult
miszaki atadas-atvételt kévetSen nyujthaté be. Szerzédésszeri teljesitést kovetSen az eurdpai
unios forrisbdl finanszirozott megrendelés esetén az ellenszolgaltatis teljesitésére szallitdi,
illetSleg utéfinanszirozas keretében keriil sor, kizarélag banki atutaldssal.

5.5. A projekt végrehajtisira a 2007-2013 programozisi idészakban az Eurépai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbél és a Kohézids Alapbdl szirmazé tamogatisok
felhasznalasinak rendjérdl sz6lé 4/2011. (1.28) Korm. rendelet eléirasai vonatkoznak.

5.6. Ajanlatkér$ az ellenszolgiltatist a Kbt., az épitési beruhazasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairél szolé 306/2011. (XIL23.) Kormanyrendelet és a KEOP Tamogatisi Szerz&dés
szerint teljesiti.

5.7. A kifizetés soran az ad6zas rendjérdl 2003. évi XCIL térvény 36/A. § szabalyozasa alapjan
kell eljarni, figyelemmel a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire. Az altalanos
forgalmi ad6 megfizetése a mindenkor hatilyos jogszabalyok szerint torténik. Az ajanlattétel, a
szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF

5.8. A kifizetések iitemezése: A teljesitést kovetSen egy részszamla és egy végszamla
benyujtasara van lehetGség, az alabbiak szerint:

Szém’l a : Szamla  Gsszege
benyu]tasanak Elvégzett feladatok (Ft+ AFA=5ssz)
napja
Tartoszerkezet
elokészitése, 19.591.956,- Ft +
f. shaaunlonii Kezdés napja + kivitelezése 5.289.828,-Ft
30-45 nap (inverterek és =24.881.784,- Ft
napelemek tarolasi (60 %)
nyilatkozat leadisa
; . 13.061.304,- Ft +
S Keezdlés tiapyu + MGazalei §4ailfs, 3.526.552,- Fit
€gszamla | 90. nap, legkésébb - -
2015. méjus 30. atvétel =16.587.856,- Ft
(40 %)

Villalkozé akkor jogosult rész-szamla kisllitisira, ha az elvégzett munkikat Megrendels
teljesitésigazolasi eljarisban atvette. Megrendelé igénye szerint az atvételhez, vagy a szamlikhoz
csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alitimasztja.

Villalkozé akkor jogosult a véllalkozéi dijrél végszamlat kibocsatani, amikor az atadas-atvétel
telies egészében sikeresen megtortént és ennek dokumentuma, a miiszaki 4tadis-dtvételi
jegyz6konyv Felek részérdl alairasra keriilt.




A Felek rogzitik, hogy az dtadas-atvételi eljaris sorin felek a Ptk. 6:247. §-a szerint jarnak el.

5.9. Megrendel6 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozo részére
fizetend6 ellenérték utan a Ptk. 6:155. §-ban meghatarozott mértékd késedelmi kamatot
megfizetni.

5.10. A Megrendel6 e szerz6dés aldirisival igazolja, hogy a megvaldsitis pénzigyi fedezete
rendelkezésére all.

5.11. MegrendelS koteles a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban minden informaciét Vallalkozo
részére megadni, a szerzGdésszeriien teljesitett munkat dtvenni, az igazolt munka ellenértékét
megfizetni.

6. Felek képviselete, egyiittmiikdése

6.1. Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a szerzédés teljesitésével, modositisdval kapesolatban
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendelo részérdl: Horvath Zsolt polgarmester

Cim: 7020 Dunaféldvar, Kossuth L. u. 2.
Tel.: +36 75 /541-551

Fax: +36 75 /541-555

E-mail: titkarsag{@dunafoldvar.hu

Vallalkozé részérdl: Mésziros Gyorgy

Cim: 1116 Budapest, Hunyadi Métyas ut 48.
Tel.: +36 30/9640-352

Fax.: +36 1/227-5385

E-mail: info@udvar-haz.hu

6.2. A miszaki ellenSrzéssel megbizott, Megrendels altal kijelolt személy az épitési napldban,
vagy megbizolevél alapjan kerul kinevezésre.

6.3. A Megrendelé miiszaki ellendre:
Miszaki ellen6r:

Neév: Komiszar Pal Robert

Cime: 7020 Dunafdldvar, Irinyi J. u. 61.
Telefon: +36 20 / 434-1080;

Email: komiszar.pal ail.com

6.4. A Villalkoz6 felels miiszaki vezetdje:
Felel6s maszaki vezetd:

Név: S.BAUVILL Bt.

képviseli: Santa Gyula

Cime: 1118 Budapest, Regés koz 6.
Telefon: +36 30/922-0754

Fax: +361/246-2146

E-mail: santa.gvula@t-online.hu

7. SzerzBdést biztosit6 mellékkitelezettségek
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7.1. Késedelmi kotbér feltételek

Felek megillapodnak abban, hogy ha Vallalkozénak nem sikerill megvaldsitania a kivitelezési
munkakat a szerzédésben meghatirozott feltételek mellett, a szerz6désben meghatarozott
hataridére, Vallalkozd késedelmi kothért koteles fizetni Megrendelonek.

A késedelmi kotbér mértéke a nettd ajinlati ar 0,2 %-a/késedelmes nap, amelynek felsd hatira a
nett6 ajanlati ar 15%-a. Ezen maximalis 6sszeg elérése esetén — a késedelembdl eredd és a
késedelemmel okozott kirok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem érintve — a
Megtendelé fenntartja a szerz6dés rendkivili felmondisanak jogit, mivel a fenti késedelmet a
Megrendel6 sulyos szerz6désszegésnek tekinti.

A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.

7.2. Hibas teljesitési kotbér, meghitusulasi kétbér

Villalkoz6 vallalja, hogy amennyiben hibisan teljesit a Szerzédés nett értékének 15 %o-dnak
megfelel6 6sszegl hibas teljesitési kotbért fizet 2 Megrendeld részére.

Felhasznilisinak esetei: ha torténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem szerz&désszerli vagy
nem felel meg esetleges kételezG jogszabalyi el6irasoknak.

Villalkozé vallalja, hogy amennyiben nem teljesit akkor a szerzédés netté értékének 20%-a
6sszegl meghitsulasi kotbért fizet a Megrendeld részére.

Az MegrendelG a szerzédés teljesitését akkor tekinti meghidsultnak, ha

- a Vallalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- a Vallalkozé a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen 4ll el;

. a szerzodés teljesitése a Vallalkozé érdekkdrében felmeriilt okbdl ellehetetlentil;

- a Vallalkozo a teljesitéssel — neki felréhaté médon — 30 napot meghaladé késedelembe

- a MegrendelS altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétléd6 shlyos hibaja megillapithaté vagy a Megrendels altal a szerzédésszerti teljesitéste
meghatarozott pothataridd is eredménytelenil telik el;

- Vallalkozé ellen cséd- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

7.3. Jotallasi és szavatossagi feltételek

Villalkoz6 az irajinlatban tételesen felsorolt rendszer iizemképességéért villal felelGsséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyarté meghatirozott feltételei szerint
vallal jotallast. Villalkozé a fenntartasi idGszak végéig koteles teljes garanciat (jotallist) vallalni az
altala elvégzett munkiért és a bizonyitottan a hibajabél keletkezett meghibasodast, ill. mikédési
rendellenességet koteles a Megrendels irasbeli értesitésétél szamitott 48 6ran  belil,
munkanapokon megkezdeni a hiba elharitisat.

A Felek megallapodisa szetint a Villalkozé koteles a Szerzédés értelmében a megvaldsulasi
terveket és a Létesitményt szerzGdésszerfien, teljes koriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar elirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allisinak megfelelSen I. osztilyd mindségben, hatiridGben egy szakvallalat gondossagaval
elkesziteni, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerz6déses
kotelezettségét szerzGdésszerten teljesiteni. A Villalkozé az elbbi, a Létesitmény szerz&désszert
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megvalositisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A vallalkoz6 jotallisa megsziinik:
- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongilis kovetkeztében,
- Karbantartis és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amelyet a biztonsigos
miik6dés érdekében évente két alkalommal el, kell végeznie Megrendelének
A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatirozottak szerint kell eleget tenni.

8. Potmunka elszamoldsival kapcsolatos feltételek
Villalkoz6 pétmunka elszamolasira az irdnyité hat6saggal tortént egyeztetését kovetéen jogosult.
9. Egyéb feltételek

9.1. A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a dokumentacié alapjan a munka I. osztaly
mindségben, hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozé a MegrendelSnek atadja sikeres
muszaki dtadds-atvételi eljaras befejezésével. Villalkozé a szerz8désben megallapitott ellenérték
teljes Osszegének szamlajara térténd megérkezésérl a Megrendelét haladéktalanul értesiti. Az
eépitmény Vaillalkozé részérdl a MegrendelS részére torténs birtokbaadasara a fenti értesités
Megrendel6hoz torténd megérkezését kovetd 6t napon beliil torténik.

9.2. A szerzddésben vallalt munkik befejezését a Vallalkozé irasban 2 nappal elére koteles
k6zolni.

9.3. Ha barmely, a szerzGdésben el6 nem irt, de a Megrendelé altal elrendelt vizsgalat eredménye
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerz6dés
eléirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell viselnie.

9.4. A Villalkozoé kételezte magat, hogy a birtokdba keriilt adatokat, dokumentumokat, illetve
egyéb informacidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvalésitasihoz hasznalja fel
és harmadik személy szdimara a hozzaférés lehetSségét meggatolja.

9.5. A szerz6dés modositisa csak a timogatast nyijté jovahagyisat kévetden, frasban, mindkét fél
k6z6s megegyezésével torténhet a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfeleléen. A felek nem
modosithatjak a kézbeszerzési eljaras eredményeként megkotott szerzédésnek a felhivas, a
dokumentacié feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha

2) a modositas olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést
megel626 kozbeszerzési eljarisban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon kiviil mas ajanlattevék
részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehetévé tették volna; vagy

b) a médositas a szerzGdés gazdasagi egyensiilyit a nyertes ajanlattevé javara valtoztatja meg; vagy
c) a médositis a szerz6dés targyat az eredeti szerzGdésben foglalt ajanlattevoi kotelezettséghez
képest 1) elemre tetjeszti ki.

9.6. A Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

9.7. A Villalkozd szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szimira megismerhetGvé teszi és a 9.8. pont szerinti ligyletekrsl a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti.
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9.8. A MegrendelS jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellitdsarél gondoskodni
tudjon — ha

a) A Villalkozé vallalkozasiban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
tészesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjaban meghatirozott feltételeknek.
b) A Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tirsasigban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

9.9. A 9.8. pont szetinti felmondis esetén a Vallalkoz6, a szerz6dés megszlinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatis szerzGdésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.10. Villalkozé 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendels jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldalaan elillni.

9.11. Amennyiben a Villalkozé fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozis
kévetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerz6déstél
elallni. A felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezé valtozasnak tekintik kiilénésen, ha a
Villalkozéval szemben a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt jogerSre emelkedett fizetési
meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy
vegrehajtisi eljarist elrendel6 jogerSs hatirozat hatilya alatt 4ll. Amennyiben Villalkozo6
fizetCképességében lényeges valtozas kévetkezik be, kételes a Megrendelst a koriilmény
bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzddéstSl
tovabba elillni kiilénésen, ha a Villalkozé szerzdéses kotelezettségének nem tesz eleget.

9.12. A munkik végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhat6sigi engedély megszerzéséhez a
sziikséges miiszaki tervdokumenticiét a Vallalkozé elkésziti és eljir a Megrendel megbizasa
alapjin. A hasznilatbavételi eljarisi dij a Megrendel6t terheli. Villalkozé koteles megjelenni a
munkival kapcsolatos hat6sagi ellenérzésen, miiszaki 4tvételen, teljesiteni az engedélyezd vagy
jovihagyo hatésag utasitasait. Az ilyen utasitisokkal kapcsolatos kéltségek a Vallalkozét terhelik.

10. Kifogasok — jogvita:

10.1. A szerz6dés teljesitése soran felmeriils vitis kérdéseket Felek elsGsorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktuilis idSponttdl kezddé rendszeres
gyakorisagti munkahelyi koordinaciés értekezlet.

10.2. Az egyik fél altal a mésik félnek kiildott értesitéseket frasban (levélben, tiviratilag, telefaxon
vagy e-mailen) kell megkiildeni és irisban kell visszaigazolni. Az értesitésben foglaltak akkor
lépnek hatélyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités érvényességi napjan, attél fiiggben,
hogy melyik van késSbb.

10.3. A Felek vitas kérdéseiket kodzvetlen targyalasok utjan, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjan a jogvita
clbirldsira pertargyértéktSl fiiggSen a Szekszardi Torvényszék, illetve a Paksi Varosi Birosag
illetékességét kotik ki.

10.4. Dunafoldvir Varos Onkorményzafa részére a KEOP-2014-4.10.0/N ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa” cim konstrukcié keretén beliil »Napelemes rendszer telepitése
Dunaf6ldvaron a Mavelddési Kézpont, az Oregek napkézi otthona, a Konyvtar, a Sportcsarnok,
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valamint a Polgirmesteti Hivatal épiileteire” tirgya feltételes kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasa, ajanlati dokumenticija, az ajanlattevék altal feltett kérdésekre adott valaszok, tirgyalasi
jegyzékonyvek, az eljiris sorin rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az
eljdrisban 2014. augusztus 14. napjan adott ajinlata, jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét
kepezik és a Felekre nézve kotelezd érvénylek (azok fizikai értelemben jelen szerzédéshez nem
keriilnek csatoldsra). Amennyiben a felsorolt dokumentumok kézott eltérés van, tgy azokat a
felsorolasuk sorrendjében kell iranyadénak tekinteni.

Jogszabilyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben
rogzitett dokumentumok barmelyikével.

10.5. A fenti dokumentumok és a szerzédés egymist elvilaszthatatlanul értelmezik. A jelen

szerzodésben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesulnek.

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne
vagy érvénytelenné vilna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e
rész nélkiil a felek a szerz3dést nem kétotték volna meg.

10.6. Jelen szerz6dés 5 példinyban készilt és 13 szamozott oldalbél és a csatolt mellékletekbdl
all.

10.7. Jelen szerzGdésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori
hatalyos jogszabalyok az irinyad6k.

10.8. A szerz6dés a Szerz6dd felek egybehangzo véleménye alapjan, cégszerd alairasukkal 1ép
¢letbe. A szerzGdés 5 eredeti példanyban keriil aldirasra.

Dunaféldvar, 2014. augusztus 20.
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Dunafbldvar Viros Onkormanyzata “/  MESZAROS Udvar-Héz Kft.

Horvith Zsolt polgarmester - Mészaros Gyorgy
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A szerzGdés elvilaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1. sz. melléket: Megrendels ajanlatkérése, Feladat meghatirozasa (Ajanlattételi dokumenticio)

2. sz. melléket: Hiteles (alirt) tételes 4rajinlat mely a Villalkozasi dijat és a Szerz6dés targyaban
foglaltakat timasztjak ala

3. sz. melléket: Aliirt Vallalkoz6i nyilatkozat

4. sz. melléket: Tantsitvanyok, Mindsitések
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