LONS

VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1¢trejott egyrészrol

Dunafoldvar Varos Onkormanyzata

Székhely: 7020 Dunaféldvar, Kossuth L. u. 2.
Addszam: 15733469-2-17

K SH statisztikai szamjel: 15733469-8411-321-17
Torzskényvi azonositd szam (PIR): 733469
Szamlaszam: 70600133-11111379-00000000
Képviseli: Horvéath Zsolt polgdrmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

maésrészrol

ALISCA BAU Epit(’iipari Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag
Székhely: 7140 Batasz¢k, Bonyhadi u. 30.

Postacim, levelezési cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 30.
Cégjegyzckszam: 17-10-001255

Adébszadm: 14530603-2-17

Pénzforgalmi szdmlaszam: 11746005-20074968-00000000
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Vallalkozo kivitelez6k nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 34A01119
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mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)

kozott az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL tdrvényben (a tovabbiakban:
Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 115 § (1) bekezdésének alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott ,, Dunafoldvir, Kenderfoldi drok vizrendezése” targyu épitési beruhdzds
miiszaki leirds  szerinti  kivitelezése a  TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030  kédszdamii  ,, Telepiildsi
kérnyezetvédelmi infrastruktiira-fejlesztések”  konstrukcio alapjin megkitott vdallalkozdsi szerzddés
keretében” targyban. Az eredményrél Dunafoldvar Varos Onkorményzata Képvisel6-testiilete a 144/2017.
(VIL.19.) szdmu hatdrozatiban dontétt.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozé a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a torvényes hataridon beliil szerzodést kotnek jelen szerzédés és az ehhez kapesol6dd mellékletek
(a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Véllalkozd a kozbeszerzési eljards ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészit6 kdzbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban
és a kozbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel kételes
eljarni.

1. A szerzédés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Villalkozo véllalja a Megrendel6 4ltal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok és az
eljards soran nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és informaciok,
valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerzédésben rogzitettek szerinti épitési-szerelési munkak
elvégzését, a rendeltetésszerli és biztonsagos, lizemeltethet allapotu végleges hasznélatba vételre
alkalmas létesitmény (mii) kivitelezését és ataddsat, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges
engedélyek beszerzését, tervek elkészitését, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok,
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hozzajarulasok beszerzését.

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatdsahoz sziikséges Osszes hatOsagi €s
egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szintli ellatasahoz sziikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye

A jelen szerzddés targyat képezé munkak teljesitésének hatarideje: a munkateriilet ataddsatol szamitott
365 naptari nap. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha legkésébb az eldirt teljesitési hataridéig a mliszaki atadés-atvételi
eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennéllé hibak és hianyossagok nem akadalyozzdk), ¢s
Megrendel6 altal el6irt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az epitmény
(a mi), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendeld részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt mivet, és ezt kovetéen a Vallalkozonak 15 napja
van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa ¢s a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A felek rdgzitik, hogy mind a miszaki atadas-atvételi eljardas megkezdésére, mind a hibak-
hidnyossagok kijavitasara meghatarozott hataridé kotbérterhes hatarido.

A Vallalkozé a munk4jat Gigy végzi, hogy tényleges eldrehaladésa feleljen meg a 2.1. pontban régzitett
hatéridének, a beruhdzas kdvetelményeinek.

Amennyiben MegrendelS megallapitja, hogy a Vallalkoz6 tényleges el6rehaladdsa nem felel meg az
altala eléirt kovetelményeknek, a Viallalkozé a Megrendeld felszolitasara koteles az elérehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Vallalkozo nem gyorsitotta az
elérehaladast, kovetelheti a 1étszdm novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a talérdk és egyéb
er6forrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij névelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazédsa semmilyen korilmények kozott nem befolyasolhatja a munka
minéségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitdsait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Vallalkozé a munkat nem olyan litemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére térténd ardnyos teljesitest.

A Megrendel fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo az eléirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: 30
napot meghaladé késedelembe esik) a szerzédéstél indokolds nélkill egyoldali jognyilatkozattal
elalljon, illetve ha annak feltételei nem éallnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkakat mas
vallalkozéval fejeztesse be.

A teljesités helye: 7020 Dunaféldvar, 0259, 0260, 1546, 1587, 1588, 1684, 1692/2, 1713, 1714, 1774,
1787/2, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816/4, 1817, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1852/3,
1852/4, 1853, 3932, 3952, 4014, 4083, 4085 hrsz-0 ingatlanok

3. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

Felek megéillapodnak abban, hogy a Véllalkozot a szerzédés targyanak megvaldsitasanak,
teljesitésének  ellenérickekent, egydsszegi atalanyarként (vallalkozoi dijként) Osszesen netto
220.948.820,- Ft + AFA, azaz minddsszesen bruttd 280.605.001,- forint illeti meg.

A vallalkozdi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyér, amely teljes kortien
tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes kord, elSirdsok szerinti, engedély szerinti, megfeleld
min&ségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridore torténé elvégzéséhez sziikséges minden
koltséget. A nettd vallalasi ar kialakitasa, Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi kériilmények
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figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumenticid és az arazatlan koltségvetés
beérazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egydsszegli atalanyar, mely magaban foglalja
a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozd arra hivatkozassal, hogy a dokumentacié hianyossaga, a
korlilmények nem kell§ ismerete miatt ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron
feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

Az Afa fizetési kételezettség az altalanos forgalmi adorél szol6 2007, évi CXXVIL torvény 142, §-a
alapjan toérténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldén nyilvantartasba vett addalany, és
egyikiknek sincs az AFA térvényben meghatirozott olyan jogallisa (alanyi adomentesség,
mezbgazdasagi tevékenységet folytaté kiilonleges jogallasi addalany), mely alapjén téle az Afa
megfizetése ne lenne kévetelhetd.

Megrendeld és Vallalkozd a szerzédés megkotését kovetd 90. napig az arazott koltségvetés tételel
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. A
Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatdaban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel
muszakilag egyenértékil vagy magasabb mindségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesitd termék beépitésér6l allapodnak meg, a szerzodés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

A viéllalkozéi dij a Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- €s munkadijkoltséget, vamot és a szerzodés teljesitésével kapcsolatban
felmertlt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fliggetleniil azok jogcimétél,
figyelemmel az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésbdl eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendelét illeti.

A villalkozéi dijon feliil Vallalkozd egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

Amennyiben a tamogatasi szerzddés alapjan az eurdpai unids tamogatasbdl szarmazo Gsszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utofinanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, ugy a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkill szamitott — teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld Gsszeg eldleg
igénybevételének lehetGségét biztositja a Vallalkozo részére. A Megrendeld ebben az esetben az elSleg
fizetését e koételezden biztositandd mértékben nem teszi fliggévé a Vallalkozod részérdl biztositék
nyujtasatol.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Véllalkoz6 a szerz6désben foglalt - afa nélkil szamitott -
vallalkozdi dij 5 %-4dnak megfeleld Gsszegli elblegként torténd kifizetését kérheti. Az el6legbekérst
legkésObb a szerzddéskotést kovetd 5 munkanapon belill kell benyijtani. Eldleg igénylése esetén az
eldleg a végszamlabdl keriil elszamoldsra. Amennyiben Vallalkozo kéri az el6leg kifizetését, tgy azt
Megrendelé legkésobb az épitési munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil kételes kifizetni.

Vallalkozd koteles az eldlegrdl el6legszamlat kiallitani Megrendel6 részére.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatasbdl szarmazd Osszeg a
272/2014. (XI1. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, gy a
Vallalkozé altal igényelheté eldleg tekintetében az alabbi rendelkezések iranyadok:

- A Megrendel6 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a
szerzbdés — tartalékkeret nélkiili — elszamolhatd Gsszege 50%-anak megfelelé mértéki eléleg
igénylésének lehetdségét biztositja.

- Amennyiben a Vallalkozdé a szerzédés elszamolhatdo Osszegének 10 %-at meghaladd
mértekben kivdn elbleget igénybe venni, abban az esetben a szerz6dés elszamolhatd
Osszegének 10 %-a és az igényelt szallitoi elbleg killonbdzetére jutd tdmogatds Gsszegének
megfelelé mértéki eldleg visszafizetési biztositék nyujtasara koteles.

- A szallitdi eldleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolodd biztositék kapesan a 272/2014. (X1
5.) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezései megfelelGen iranyadoak.
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- Az elbleg a részszamlakbol és a végszamlabol keriil aranyosan elszamolasra.

Szallitoi eldleg visszafizetési biztositék (szallitoi finanszirozds esetén): Amennyiben a Véllalkozo6 a
szerzddés elszdmolhatd Osszegének 10 %-at meghalado mértékben kivan eldleget igénybe venni,
abban az esetben a szerzddés elszdmolhaté Osszegének 10 %-a és az igényelt szallitoi elbleg
kiillénbdzetére jutd tdmogatés dsszegének megfeleld mértéki biztositék nyujtasara koteles.

A Villalkozd a szallitoi eléleg igénylésével egyidében kdételes irasban jelezni Megrendel6 és az
Iranyito Hatosig (Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionélis Fejlesztési Operativ Programok
Iranyitd Hatdsaga) felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt el6leg kapcsan kivan-e
biztositékot nydjtani. A biztositéknak a 2014-2020 programozési id6szakban az Iranyit6 Hatdsag
javara kell szdlnia.

Amennyiben a Vallalkozd biztositékot nyujt, abban az esetben a szallitoi eldleg visszafizetési
biztositékot - a Vallalkozd vélasztdsa szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjanak felhatalmazdsa alapjan a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapjan az alabbi biztositéki formak barmelyikében kell
rendelkezésre bocsatania:

- a Villalkozd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosénak, vagy egyiittesen legalabb 50%-os kézvetlen
tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasaval, vagy

- garanciaszervezet altal vallalt kezességgel, vagy

- az Aht. 92.§ (1) bekezdése szerinti 4llami kezességgel.

A Megrendel6 fizetési kitelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével Osszhangban a tartalmilag ¢és formailag szabdlyszerlien kidllitott — szédmla
kézhezvételének napjat koveté harminc (30) napon belill 4tutalassal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlajara.

Amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt. 135,
§ (3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervez6i és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint keriil sor.

Megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkés6bb a Villalkozé szerz6do fél teljesitésétol vagy az errdl szol6 irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzodésben az atadas-
atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Villalkozd kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

Szdmla benyujtasara a miszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel ardanyosan van lehetdség. A
szerzOdés teljesitése soran 1 (egy) darab eldlegszamla, 3 darab részszamla és a végszamla nytjthaté be
a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030 kdédszamu
palyézati felhivasnak, tovabba a mindenkori hatlyos jogszabalyoknak és tédmogatdsi szerz8désnek
megfelelden - a kovetkezd iitemezés szerint:
- 1. részszamla 25 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
véllalkozéi dij 25 %-arol,
- 2. részszamla 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott
véllalkozoi dij 25 %-arol,
- 3. részszamla 75 %-os késziiltségi fok elérésckor az altalanos forgalmi ado nélkill szamitott
vallalkozoi dij 25 %-arol,
- végszémla az 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 25 %-ardl.
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A Vaillalkozd a végszamla benyujtasara a (1étesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- és hidnymentes
miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat kdvetden jogosult.

A szamlak a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nydjthatok be, a Megrendeld altal
kibocsatott teljesitésigazolds alapjan. A Vallalkozd a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki 4tadas-
atveteli eljaras lezarasat kovetéen, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolds kiallitasat kdveten jogosult a fennmaradd Gsszegrél a végszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamlahoz mellékelni kell. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benytjtani.
Vallalkoz6 a szamlajan koteles feltiintetni a szerz6dés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. § alapjan kifizetés csak akkor torténhet,
amennyiben a szamldzé fél nemleges addigazolast ad, vagy az NAV koztartozasmentes addzoi
adatbazisaban szerepel.

Keésedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékd, és a késedelem
id6tartamahoz igazodo6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo a 2016. évi IX. térvény szerinti
behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

A szerz6dés finanszirozasa az Eurépai Uni6 és a Magyar Allami Koltségvetés forrdsabdl tervezetten a
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030 kdédszamu ,,Telepiilési kérnyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések™
elnevezésl palyazat alapjan nytijtott timogatdsabdl térténik.,

A finanszirozési feltételekre vonatkozd jogszabalyok kiiléndsen:

Az ad6zas rendjérol szolo 2003. évi XCIL torvény 36/A. §,

A kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIIL térvény,

Az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL. térvény,

A Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény.

A 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatasok

felhasznélasanak rendjérél szold 272/2014. (X1. 5.) kormanyrendelet

e Az épitési beruhdzésok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés alapjan az eurdpai unids tamogatasbol szarmazo Gsszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitdi finanszirozds utjan kerill kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatds teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfeleléen
iranyaddak.

A finanszirozds szabédlyai a tdmogatdsi szerz6dés modosuldsaval kiilon hozzdjarulds, és
szerzédésmodositds nélkill a tamogatasi szerz6dés moédosult rendelkezéseinek megfeleléen
véltozhatnak, mely valtozasok a Megrendeldre és a Vallalkozéra nézve kotelezd erével birnak. A
Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a tdmogatési szerzédést modositsa és ezzel a finanszirozasi mod
moddosuljon.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérté¢k megfizetését kovetéen a Megrendeld tulajdonat képezik. A Szerzdd6
felek rogzitik, hogy az ellenértek megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény (mi) teljes
egészében a Megrendel6 tulajdonaba kertil.
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4. Alvallalkozas

A Villalkozo a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozoét, kozremiikodot a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel$ az alvallalkozdi teljesités soran a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozoért, kozremikodoért tgy felel, mintha a munkdt maga
végezte volna. Alvallalkozo, kozremikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

A Vallalkozd csak a Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzédés teljesitése soran bevonasra keriil Alvéllalkozoit. E rendelkezés
megsértése silyos szerzOdésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozdval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyt felmondéséra ad okot.

Szerz6d6 felek a Kbt. 138. §-nak megfelel6en rogzitik, hogy a szerzddést a Vallalkozonak kell
teljesitenie. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitése soran az alvallalkozéi teljesités
dsszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65 %-at.

A Villalkozd a teljesitéshez az alkalmassdganak igazoldséban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakuldas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a koézbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozd jogosultsdgét alvéllalkozé bevondsara, csak akkor, ha
az eljaras sordan a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel €lt. A Vallalkozo a szerzédés
megkotésének idSpontjaban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzddés
teljesitésének idétartama alatt koteles elzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkozé nem 4ll
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a megel6zd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt.

Az eljaras soran a Vallalkoz6 altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatél nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott
személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
kériilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény - kiilonds tekintettel a
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében az
cljardsban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatdrozd szakember
személye csak a Megrendelé hozzijaruldsédval és abban az esetben véltozhat, ha az értckeléskor
figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértekl szakember keriil
bemutatésra.

A teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerz6dés értékének 65%-at
meghalado mértékben tovabbi kozremikodot.

Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Vallalkozo felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmii szerz6déses
rendelkezés alapjan a jogutédlds projekttarsasag vagy a teljesités biztonsaga érdekében ilyen
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szerzOdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujto jogi személy vagy az altala jelolt
jogi személy altal térténik; vagy

b) ha a szerz6dé6 fél személyében bekdvetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasanak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mdas esetének kovetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kdvetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként mikodd teljes tzletag (a
hozza tartozo szerzédésekkel, eszkozokkel €s munkavallalokkal) — nem gazdasagi tirsasig jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti egység — Atruhazasra keriil a jogutodra,
vagy az eredeti szerzédd félre vonatkozo fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerzédés
atruhazasra;

c) ha a szerzédésbe 1¢épd jogutod nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatdlya
alatt, — a Vallalkozoéra iranyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)~«(4) bekezdésének alkalmazisaval —
megfelel a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, és a jogutodlas nem
e torvény alkalmazasanak a megkertlését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel$ az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljard
személy) a szerzGdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a szerz6désben foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesznek-e részt, és az
alvéllalkozdi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvallalkozok nem szerz6désszerd
bevonasa a teljesitésbe stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

5. A Vallalkozo kitelezettségei

A Villalkozo6 kdotelezi magat, hogy a szerzddés targyat jelen szerzodés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd szakhatdsagi
eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszerli és
biztonsagos haszndlat kdvetelményeinek megfeleléen, teljes korlien, muszakilag ¢és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyt mindségben és 1. osztalyi anyagok
felhasznéalasaval, hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalméat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriilo egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak
meg.

A Véllalkoz6 koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzddés targyara vonatkozd elbirasokat az
alvallalkozokkal, kézremlikodo személyekkel kotott szerzodésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések ¢és elGirasok alvallalkozok, k6zremikddo személyek altali betartasaért a Vallalkozo a
Megrendel6vel szemben feleldsséggel tartozik. Véllalkozo a Megrendeldvel szemben teljes mértékben
felel az alvallalkozok, kdzremtik6dé személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkozo a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Vallalkozo koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvallalkozok,
kézremlikodd személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsik. Az alvallalkozok,
kozreniik6dé személyek kizardlag a Villalkozoval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozonak az
¢pitési ¢és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol szélo 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes eldirasai szerint kell
eljarnia.
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Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezges-, légszennyezédésekre vonatkozd), balesetvédelmi,
tiizvédelmi és egyéb elbirasok betartasardl. A munkaterilet megfelelé védelme és érzése a Vallalkozo
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazo minden felel6sség a Vallalkozot terheli.

Vallalkozé koteles a személyek biztonsagéat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetéségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendel6t azonnal
rdvid Gton, €s 24 ordn beliil irdsban is értesiteni.

A beruhazds megvaldsitasa soran, a helyszinen szilkséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozé biztositia. A Vallalkozo koteles hulladékok gytlijtését, elszallitdsat, azokkal vald
elszamolast el6irasok szerint elldtni, valamint a megvalositas soran a teriilethasznalatot minimalizalni.

5.10. A Vallalkozé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt
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tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kilfoldi adéilletéségli Vallalkozo kételes a
szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet a Véllalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Villalkozo feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok ¢s a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eléirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelden felkészitettek, az altala foglalkoztatottak
vonatkozasaban a foglalkoztatdsi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felel6sséggel tartozik a
munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasdbdl tartozkodok erkdlesi és szakmai
megbizhatdsagaért, munkavégzésre valo alkalmassagéaért. Vallalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrdl naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad &t a Megrendelének, aki
az adatokat a szerz6désszerti teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra tekintettel e szerzodés teljesitése
céljabol kezeli. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzodés teljesitésére nem alkalmaz
olyan személyt, aki ellen a Megrendeld irdsban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozo kotelezi magét arra,
hogy a jelen személyi kivetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal Osszefliggésben
tobblet kéltségigénye nincs.

A Vallalkozo koteles a fenti munkalatokra dedikdlt munkaszervezetet felallitani és a szerzddés
id6tartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet Ugy kell felallitani, hogy
az a szerzddéses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozd jogszabalyok szerinti szolgaltatas
végzésére alkalmas legyen.

A Vaéllalkozé biztositja a Megrendeld és Megrendel6 altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezes teljes idejére.

A Vallalkoz6é szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai tdrvények,
szabvanyok, el6irasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilondsen, de nem kizérolagosan az €pitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 éltal atadott muszaki leirast,
tervdokumentaciét és drazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése el6tt megvizsgalta és a
Megrendel6t a felismerhetd hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hib4ja vagy hidnyossédga a kivitelezés folyamatdban valik felismerhetévé, a Villalkozd
késedelem nélkiil kételes errél a Megrendelét tajékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési munkék épitési engedély alapjan
valésulnak meg, igy a hasznélatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentumokat a Vallalkozd a miszaki
atadas-atvételkor koteles a Megrendeldnek atadni.

A Villalkozé feladatat képezi barmineml engedély, illetve a szerzédés teljesitése sordn a
késébbickben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdésc¢hez és elvégzéséhez sziikséges,
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valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzdjarulasok beszerzése.

A Vallalkozo6 feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzddés targyat képezé munkakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszerli hasznéalathoz elengedhetetlenek.

A Villalkozonak az épitési engedély elirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valositania, amely a
munkakezdés idépontjanak és a munka befejez6 idépontjanak hatosdg felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Vallalkozo kételes épitési naplodt vezetni.

A Vallalkozo kételes a Megrendeld éltal jovahagyott tervek alapjan kivitelezni. A Vallalkozo altal
elkészitett terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 15 nappal be kell nytjtani a
Megrendeld és a miiszaki ellendr részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Véllalkozé egy mar
jovahagyott terv modositasat kivanja elvégezni, ugy errdl koteles a Megrendelét és a miiszaki ellendrt
haladé¢ktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 15 nappal
ujra be kell nydjtania a Megrendel6hdz és a muszaki ellenérhoz jovahagyas céljabol. Amennyiben a
Megrendeld a jovahagyasrol vagy elutasitasrol nem kiild értesités a benyujtast kovetd 8 napon beliil, és
erré] a megadott hataridén beliil, harmadik félnek felréhatd ok megjeldlésével, irdsban magat nem
menti ki, akkor a médositott tervet a Megrendeld altal teljeskortien elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendeld jelen szerzdés alairasaval a Vallalkozo 4ltal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kord, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra szo6l6, kizérdlagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiiléndsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

A Vallalkozo koteles a palyazati kifrdsnak megfelelGen igénybe venni az akcidterlileten €16 helyi
hatranyos helyzetl lakossag (legalabb két f6) munkajat a kivitelezés soran.,

6. A munka megkezdése

Az épitési napld megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének idGpontja: a
szerzédés hatdlyba 1épését kdvetd 15 napon beliil. Megrendelé a munkateriiletet Vallalkozo részére a
szerz6dés teljesitésé¢hez alkalmas allapotban koteles 4tadni, melynek megtorténtét Felek
jegyzokdnyvben kételesek rogziteni.

Megrendelé a munkat a Vallalkozd sziikségtelen zavardsa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Véallalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha Megrendel$ az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelGen végezte el.

A Megrendelének joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kittizni,
amelyen a Véllalkozo koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztet6t kell felvenni,
melyet Ielek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatarozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerzédés eloirasaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kételezbek a Vallalkozé szdméra.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendeld és a Vallalkozd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkozé a munkikat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és éltala vallalt feltételeknek megfeleléen —
mind mennyiségi, mind minéségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az atvétel a mii olyan hibdaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot.”) rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalatra alkalmas mdédon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;
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e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendelé
hiba és hidnymentesen, a Vallalkozé 4ltal megajanlott hataridén beliil atvette, és a Villalkozo6 a
jogszabalyokban és jelen szerzOdésben el6irt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel§ részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor Megrendeld a végszamlat
kifizette.

A Vallalkozd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkékat hataridére és 1
osztalyu mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény
(md) rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, ¢és a Vallalkozd valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerz6désben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének atadta.

A Vallalkozo csak 1 osztalyl mindségll (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben, a
vonatkozoé szabvanyokban és a jogszabalyban megéallapitott mindségi kévetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 0j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 anyagokat, szerkezetet €s
berendezéseket hasznilhat fel, épithet be I osztalyd minGségben, a gyartmanytechnolégiai,
alkalmazastechnoldgiai utasitdsok szigord betartdsaval. Sérilt feliletii (torétt), vagy formdjaban
torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendelé kifogésa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az eldirt tliréshatarokon tul van — Vallalkozonak a
kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az
ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti atadasi hatarid6t és a vallalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellenérzése, hogy a Vallalkozd a szerzédés targya szerinti €pitési tevékenységet a szerzédésben és
jogszabalyban el6irtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticidban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, €s a teljesités megfelel-e az el6irt mliszaki és a szerz6désben vallalt
egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek, valamint jogszabalyi el6irasoknak.

A Megrendel6 és miszaki ellenér koteles a Vallalkozo altal megjeldlt id6pontra kitlizott atadas-atvételi
eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, €s a jelen szerzodésben foglaltak
teljestilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. A jegyzOkonyv két példanya a Megrendeldt és egy példany a Vallalkozot
illeti meg.

A jegyzOkdnyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozd koteles az ott meghatirozott hataridén belil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn a 191/2009. (IX.15.)
Korméany rendeletben foglaltak szerint jegyz6konyvben régzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat €s
kijavitasuk hatéridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkék a
hataridék hosszabbodasahoz vezetnének, tigy a Véllalkozd kdteles a Megrendelének a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezd kérat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerz6dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Véllalkozé a kijavitasi kételezettségének a jegyzékonyvben meghatarozott hataridére
nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, Ggy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozésdban ardnyos dijcsdkkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, igy jogosult a hibakat a Véallalkozo
koltségére maga kijavitani vagy méassal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése hiba- és
hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibékat, hidnyokat, amelyek nem akadalyozzék a
rendeltetésszer(i hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozé meghatarozott idépontig kijavitja, potolja
azokat), a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbé a kdrnyezd berendezésekben,
felvonulasi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kozutakon a Vallalkozod vagy alvéllalkozéi éltal
esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.
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Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6Snmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hianyossagokkal Osszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzik a
szerzbdés targyanak rendeltetésszer(i hasznilatat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is
koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz6konyvben foglalt hataridSig.

Az elvégzelt €pitési kivitelezési munkdk miiszaki 4dtadas-atvételét, az esctleges hibak, hianyok és
hidnyossagok kijavitasat, potlasat kovetben — a szerzédés teljesitéseként — a Vallalkozo atadja a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalhatésagot igazolé felelés miszaki vezetsi nyilatkozatot és az
¢pitési-bontdsi hulladék térolasara, elszéllitasara vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot, bizonylatokat.

Az atadas-atvétel soran a Véllalkozéd feladatat képezi az dltala beépitett/telepitett berendezésck,
eszkozok vonatkozésaban az tizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijelolt személyek
oktatasa is.

Az atadas-atvétel sordn a Vallalkoz6 — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelének atadja a
kivitelezés lebonyolitdsa sordn keletkezett okiratokat, a megvaldsitdsi dokumentaciot és a Jjotallasi
dokumentumokat.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendel6nek 2-2 (két-két)
magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:
o karbantartasi ¢és kezelési utasitds; mérési jegyzékonyvek, vizsgalati jegyzbkonyvek,
megfeleldségi igazolasok;
* szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
o kivitelezdi (megfeleléségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetéi nyilatkozat;
* ajotallasi tevekenységet végz szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszdma);
* az Uzemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére lizemeltetési, hasznalati el6irasok és
feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az é4tadés-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumentacid
hidnytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres dtadéas-atvételi eljarast kovetSen 15 napon beliil a Megrendel§ teljesitésigazolast allit ki. Az
atadas-atvételi jegyzékonyv tartalmazza kiilénosen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-tvétel soran atadott dokumentéicié felsorolésat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az 4tvételt nem akadalyozd hibakrél és mas
hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hatéridejérél késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az dtadas-atvételtd] szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott szabalyok
betartasaval utd-feliilvizsgélati eljarast lefolytatni.

8. A Vallalkozé nem szerzédésszerii teljesitése, kitbér, a szerz6dés megsziinése

A szerz§dés iddtartama alatt bekovetkez$ minden olyan kdriilményrél, amely akadalyozza a szerzodés,
vagy annak a hataridében térténd teljesitést, a Véllalkozé haladéktalanul koteles irasban értesitenie
Megrendel6t, megjeldlve a késedelem okat és varhatd id6tartamat.

A Villalkoz¢ lényeges kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerzédésszer(i, vagy nem teljesitése
eseten Megrendeld a szerz8dést egyoldalli nyilatkozatdval a jovére nézve megsziintetheti vagy a
szerz6dés megkdtésének idSpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kdvetelheti a neki okozott
kéar megtéritését.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6ve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha:
e a Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
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e a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

8.4 A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél elallhat,

8.5

8.6

8.7.

8.8.

ha:
e feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
U] kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo szerz6d6 f¢l
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogbol eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz0dés nem semmis.

A Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a
szerzGdés megkdtését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzesi eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan kortilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kell§ iddre valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesites
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozoé felelds.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utén, a késedelembe esés idépontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerz6dés szerinti, dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott, teljes netté vallalkozési dij.
A késedelmi kétbér mértéke 0,3 %. A késedelmi kétbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghalad6 késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerzddeés
rendkiviili felmondédsanak jogit, mivel a 30 napot meghaladd késedelmet a felek sulyos
szerzédésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok széma eléri a
harmincat, agy a 31. késedelemmel érintett naptol kezdédGen nyertes ajanlattevvel szemben
ajanlatkérd meghitsulasi kotbért (is) kovetelhet a szerz6déstdl valo elallas joganak gyakorlasa mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a véllalkozési szerzGdésben eldirt hataridében olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felel8s. A kotbérterhes hataridé megnyilik tébbek kozott, ha a Vallalkozod
a véghataridére a munkat nem adja 4t hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendelé felé a szerzédésben
rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — étvételi eljarast), vagy a
munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miszaki atadds — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hidnyossigokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatot
akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, €s a
Megrendeld a kétbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzédésszegésbdl eredd egyeb jogai

érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladé kardnak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Vallalkozd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzddésszegéset kimenti.

Meghitsuldsi kitbér: Az elallas (felmondas) esetén a Vallalkozd a tartalékkeret és Afa nélkiil
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szamitott vallalkozoi dij 10%-nak megfeleld Gsszegii meghitisulasi kotbér, és az ezt meghaladdan kér
megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitisulasi kétbér fizetésére akkor kételes
a Villalkozd, ha a szerzédés teljesitése olyan okbdl vélt lehetetlenné, amelyért a Véllalkozd tehetd
felelGssé.

A szerzddés akkor tekinthetd meghitisultnak, ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizardlag a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel él a rendkiviili felmondés jogéval.

A Villalkozo6 mentesiil a kotbérfizetési kitelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.

A kétber(ek) ervényesitésénck modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalt
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tal - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
ervenyesitését megalapozo tényeket, valamint a kétbérezéssel érintett tevékenységek megjelolését. A
Megrendel6 az érvényesitheté kotbért jogosult a fizetendé ellenértékbél visszatartani, vagy az adott
megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértckébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

* Ha a teljesités olyan okbol vélik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzédés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzé fél haladéktalanul kételes errdl a
masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbol vélt lehetetlenné, amely a Vallalkozd érdekkérébe tartozik, a
szerz8dés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kdvetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl vélt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerzOdés megszlinik, a Vallalkozé pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

e A jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzbdésszegl fél
kételes a masik fél ebbdl szarmazo kérat megtériteni.

9. A szerzddés teljesitése alatti karesemény

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhézasra, annak
teljes idStartamdra legaldbb 60.000.000,- Ft/év és kareseményenként legalabb 5.000.000,- Ft/ Osszegl,
kivitelez6i Osszkockézatii épités- és szerelésbiztositdssal. A Vallalkozd tudoméasul veszi, hogy a
tevékenységével Osszefliggd, illetve a szerzédés idStartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld
felel6sséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitaséra.

A biztositas a jelen szerzédés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozd viseli, annak megtéritésére
Megrendel6 nem kdételes.

Amennyiben barmilyen kéresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitisa
soran, ugy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak kérillményeit haladéktalanul révid Gton, és 24
Oran beliil irasban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Villalkozé, vagy a
Vallalkozo érdekkorebe tartozd személy/alvallalkozo/kdzrem(ikédd személy magatartaséra vezetheté
vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibét kijavitani, és az okozott
kart teljes kdrlien megtériteni, Gsszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior
Sem a Megrendeld, sem a Villalkozo nem tekintheték tgy, hogy késedelembe estek vagy tigy, hogy

szerzGdésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg Oket.
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Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd kériilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az alabbiakat:

- akar megiizent, akar meg nem iizent habort és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargd

- nuklearis {izemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis hulladekbol
szarmazo ionizald sugarzés vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv mérgez6 robbanis,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanéasveszélyes nuklearis lizemekben vagy azok nukleéris
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhaboru, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavarés, kivéve, ha az kizarolag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kdtelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban (els6sorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozolni vele az
esemény koriilményeit, okét és feltehetéen varhat6 idétartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Véllalkozo koteles térekedni a
szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ¢ésszerlien
elképzelheto.

11. Szavatossag, jotallas

A Vallalkozo felel6sségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgéltatasok vonatkozasaban a
Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerz6dés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vallalkozé ennek korében szavatol az éltala felhasznalt anyagok anyagi €s gyartdsi hibatol valo
mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkdt a Megrendelé altal atadott miszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozd magyar szabvanyoknak megfelelden, 1.
osztalyt mindségben és L. osztalyt anyagok felhasznéaldsaval végzi el.

Véllalkozot a jelen szerzédés keretében a sikeres miszaki atadds-atvételtél szamitott 36 hénap
(Vallalkozé megajanlasa szerint) jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli. A jotallas kezd6 idopontja
a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovet6 elsé munkanap. Amennyiben a szerzOdés targyat
képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi 1d6 alatt Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem
teljesitése miatt a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra nem alkalmas, ugy az elézéekben
meghatarozott jétallasi id6 a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra alkalmatlansag idStartaméval
meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi felelsség keretében a Vallalkozd kételes a feltart, és a Megrendeld altal
kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Véllalkozo a hiba kijavitasat, annak kozlésetdl (tudomasara
jutdsatdl) szamitott 24 6ran beliil koteles megkezdeni, ¢és a szakma szabélyainak megfelel6en ésszerd
idén beliil befejezni.

A felek uté-feliilvizsgalati eljardst tartanak a jotallasi/garancilis idészakban ¢vente. Az utd-
feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A
meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6z8en 15 nappal kell megkiildeni, mell¢kelve ahhoz
a Megrendelé altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendelé az eljardsr6l a meghivottak
jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyzO6konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal,
hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo éltal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok
potlasara vallalt hataridét, amely 30 napnél hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Vallalkozd a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerz8désben meghatérozott
hataridében tesz eleget garancidlis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére el6irt
biztositékbdl lehivni, és a hibakat ezen 6sszegbd6l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezo jotéllasi
kotelezettségét.



11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozo a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott véllalkozoi dij 5%-anak
megfeleld, azaz 11.047.441,- Ft Gsszegi, a 36 honapos jotéllasi id8 + 15. napig fennallé biztositékot
bocsat a Megrendelo rendelkezésére.

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasarol szolo
dokumentumot a teljesités id6pontjaig, azaz a szerzOdésben rdgzitett teljesitési hatariddig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsdtésa a teljesités
igazolasdnak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesitheté a Vallalkozo valasztsa szerint dvadékkeént az elirt pénzdsszegnek a
Megrendel6 fizetési szamléjéara torténé befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel,

A biztositek vagy annak meghatarozott része a Vallalkozdnak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartas Gtjan is biztositasra keriilhet, amelyre az 6vadék szabélyait kell megfeleléen
alkalmazni.

A Vallalkozé az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerzédésben
foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.

A Megrendel6t a szerzédés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositéka dsszegébdl véglegesen
megilleti mindazon koéltség, amely a miiszaki atadas-atvétel utan, de mar a haszndlat sorédn felmertilt
esetleges hibék kijavitasdra szolgalnak, amennyiben a Véllalkoz6 a felmeriilt hibak kijavitasat nem
vallalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, ugy a Megrendel8 koteles a szerzddés hibés teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utd-feliilvizsgélati
eljaras lezarasanak idépontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenden az alabbi esetekben is jogosult a szerzédéstél
azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:

e a Villalkozé a munkat a munkateriilet atadasat kévetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Villalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;

e a Vallalkozé ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozd végelszamolasat
hatdrozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Vallalkozd érdekkorében, mely a
szerz6dés teljesitését meghiusithatja;

e a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentés valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatérozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerzédeés finanszirozési alapjat képez6 Tamogatasi Szerzddés megsziinik vagy
olyan mértékben csdkken a tamogatds mértéke, amely a Megrendel részérél nem teszi lehet6vé a
szerzOdés szerinti teljesitést.

A Megrendeld a jelen szerzodést jogosult tovabba 15 napos felmondési idével, irasbeli nyilatkozattal
felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység hatosig részérdl torténé
leéllitasa, amely a Vallalkozo érdekkorén beliil mertil fel) okot ad.

A szerzédés felmondasa esetén a Véllalkozo a mar elvégzett munkajanak megfeleld véllalkozéi dijra

okot ad6 esemény Vallalkozo érdekkorében meriil fel.

13. Kapcsolattartas



13.1.

13.2,

13.3.

13.4,

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddni, egymadst a szerzddes teljesitését
befolyasold kdriilményekré] haladéktalanul tajékoztatni.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érint6é informéciét haladcktalanul irasban,
igazolt médon kozol a Megrendelével, ennek elmulasztasaért teljes anyagi €s nem anyagi feleldsséget
vallal.

A Felek a szerz6dés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcesolattartd személyeket jeldlnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendelé kapcsolattartoja:

Neév: Lajko Andor varosfejlesztési és muszaki irodavezetd
Cim: 7020 Dunaftldvar, Kossuth L. u. 2.

Telefonszam: +36 75 541 558; +36 30 986 2687

E-mail: muszak@dunafoldvar.hu

Miiszaki ellenér kapcesolattartdja:

Név: Sallai Laszl6 cégvezetd, miszaki ellendr
Cim: 7100 Szekszard, Ybl Miklos u. 3.
Telefonszam: +36 74 319 633; +36 20 406 7388
E-mail: planeta@terrasoft.hu

Villalkozé kapcsolattartija:

Név: Fiilop Istvan gazdasagi igazgatod
Cim: 7140 Bataszék, Bonyhadi u. 30.
Telefonszam: +36 30 268 8877

E-mail: szekszard@aliscabau.hu

Felek régzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést frasban, szlikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekintheté szabélyszerlinek, ha
azt a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetGségre kézbesitették. Az értesités akkor valik
joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossé4, amikor arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiilldeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd
bizonyitasaig — a postai kézbesités elsé megkisérlésének napjat kdvetd otodik munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjel6lt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett véltozas a masik félhez
szerzOdésszerlien megkiildott értesitéssel 1ép hatélyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerz6déssel kapcsolatosan kélesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomésukra
jutott minden informéciét és adatot bizalmasan kezelnek és megoériznek, ezeket a masik fél eldzetes,
irasbeli hozzdjarulasa hidnydban nem hozzdk nyilvanossagra vagy illet¢ktelen harmadik személy
tudomasara. Véallalkozd a birtokaba keriilt informaciokat kizarélag a jelen szerzédésben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
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14.3.

14.4.

15.1.

15,2,

16.1.

16.2,

16.3

16.4.

szerzdést azonnali hatallyal felmondani. Az elélldss nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegeésére iranyado egycb polgari- vagy blntet6jogi szankcidk alkalmazasat.

Véllalkozo vallalja, hogy lizleti titok cimen nem tagadja meg a téjékoztatast a jelen szerzddés lényeges
tartalmardl. Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilon toérvény kozérdekbél
elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

Véllalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerz6dés
keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz6dés megkotése utdn
felmeriilé, a szerzddés teljesitését akadalyozo koriilményrdl a felek kolesondsen kotelesek egymaést
tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerzddés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyalasok, ugy a jogvita eldontésére
— hataskortl fiiggen kikdtik a Megrendel székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve
torvényszek kizarélagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozo el6irdsok, igy killondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint —
mindkét fél altal torténd cégszerl alairassal érvényes.

A szerzédésmodositassal kapcsolatos kdltségeket, és kiadasokat annak a szerz8d6 félnek kell viselnie,
akinek az érdekkorében felmeriilt okbol a szerzédés mddositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkozot mentesitsék az
olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terhel6 tobbletmunkakoltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terheld kockéazatokat.

A Villalkozé koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerz6dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszdm, kapcsolattartoja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamldja szamanak, sth.) megvéltozasardl.

A Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerz6dés alairasédval az addézas rendjér6l szold 2003. évi XCIL
térvény 36/A. §-aban foglaltakrél tjékoztatja alvallalkozdt a vele kotendd szerzddésben.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatdban, hidnypotlasaban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolésdban elkiilonitett modon elhelyezett, {izleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatta. Az tizleti
titkot tartalmazoé iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacios énrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. torvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag
olyan informdcidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra hozatala az tizleti tevékenység végzése
szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkozd jogszabélyok, igy kiilonGsen, de nem kizérdlagosan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhdzésokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes
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szabalyair6l 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés hatalybalépését felfiiggeszté feltételhez kotik a Kbt. 135.8 (12)
bekezdése alapjan, amelynek megfeleléen jelen szerzédés kizardlag a Megrendelé altal benvijtott
TOP-2.1.3-15-T1L.1-2016-00030 ..Telepiilési kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések” tamogatasra
iranyuld isény (palyazat) alapjan, a Megrendel6vel megkotott tamogatasi szerzddés alairasanak napjat
kiovetd napon lép hatalyba.

A Felek a jelen szerzddésiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezii cégszerti alairasukkal 14tjak el.

A szerzddés 5 egyméssal tartalom és forma szerint mindenben egyezé példanyban késziilt, amelyb6l 3
(harom) példany Megrendel6t, 2 (kettd) példany Vallalkozot illet.

Dunaféldvar, 2017. julius 28.
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