VALLALKOZASI SZERZODES
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Adodszam: 15733469-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15733469-8411-321-17
Torzskényvi azonositd szam (PIR): 733469
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Postacim, levelezési cim: 7020 Dunafdldvar, Sz616 utca 7.
Cégjegyzékszam; 01-09-956879

Adobszam: 23183209-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam: 10400229-50526581-50711008
Szamlavezetd pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.

Villalkozd kivitelezOk nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 11A45424

Képviseld neve: Viczai Janos tigyvezetd

mint vallalkozé (a tovdbbiakban: Vallalkozo)
koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL torvényben (a tovabbiakban:
Kbt.) foglalt kdtelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 115 § (1) bekezdésének alapjan
kdzbeszerzési eljarast inditott a ,,Dunafdldvir Viros Onkormdnyzat Iskola és Ovoda épiileteinek
energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 szamui palydzati konstrukcio alapjdn, vallalkozdsi
szerzodes keretében” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozo a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 1. részajanlati korének nyertese
lett, igy Felek a Kbt. értelmében a térvényes hataridon beliil szerzédést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez
kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzodés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészité kdzbeszerzési dokumentumokban, a benytjtott ajanlatdban
és a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
eljarni.
1. A szerzddés targya, a felek jogai és kitelezettségei
1.1. A Vallalkozo vallalja a Megrendel§ 4ltal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok és az
eljards soran nyajtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és informacidk,

valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerzédésben rdgzitettek szerinti épitési-szerelési munkak
elvégzését, a rendeltetésszertd és biztonsadgos, lizemeltethetd allapoti végleges hasznélatba vételre

szécMENYI%



L2

2.1.

2.2,

2.3,

2.4,

2

alkalmas létesitmény (ml) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszerli hasznélathoz sziikséges
engedélyek beszerzését, a kivitelezéshez sziikséges tovabbi tervek elkészitését, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzeset.

A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasihoz szilkséges Osszes hatosagi €s
egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szinti ellatasahoz sziikséges.

2. Teljesitési hataridg, teljesités helye

A jelen szerzédés targyat képez6 munkak teljesitésének hatarideje: a munkaterilet atadasatol szamitott
96 naptéari nap, de legkés6bb 2018. szeptember 28. napja, azzal, hogy a Megrendeld elételjesitést
elfogad.

A Megrendeld régziti, hogy kivitelezési tevékenység kizarélag 2018. junius ho 25. napjatol, 2018.
szeptember ho 28. napjaig végezhetd.

Hataridében teljesit a Véllalkozd, ha legkésdbb az eldirt teljesitési hatariddig a miiszaki atadas-atvételi
eljarast sikeresen lezarja, azaz az épitmény (a mii), hiba és hidnymentesen atadésra keriil a Megrendeld
részére.

A Megrendel6 a Vallalkozo készre jelentését kévetden 3 nap alatt megvizsgalja az elkészilt mivet, és
ezt kovetéen a Vallalkozonak 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba
és hisnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards befejezésére meghatarozott hatéridé
kotbérterhes hatérido.

A Villalkozd a munk4jat Gigy végzi, hogy tényleges elérehaladéasa feleljen meg a 2.1. pontban rogzitett
hataridének, a beruhazas kévetelményeinek.

Amennyiben Megrendel6 megéllapitja, hogy a Véllalkozo tényleges el6rehaladasa nem felel meg az
altala el6irt kovetelményeknek, a Villalkozé a Megrendeld felszolitdsara koteles az el6rehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy a Vallalkozd nem gyorsitotta az
el6rehaladast, kovetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a talérak és egyéb
eréforrasok igénybevételének elrendelésct a véllalkozoi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozétt nem befolyasolhatja a munka
mindségét. Ha a Vallalkozd nem tartja be a Megrendeld fenticken alapul6 utasitdsait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitédsara, hogy a Véllalkozé a munkat nem olyan iitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd ardnyos teljesitést.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo az el6irt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: 30
napot meghaladé késedelembe esik) a szerz6déstél indokolas nélkiil egyoldalu jognyilatkozattal
clalljon, illetve ha annak feltételei nem éllnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkakat mas

vallalkozdval fejeztesse be.

A teljesités helye:
I részajanlati kér: 7020 Dunafoldvdr, Piispok utca 1. hrsz.: 3196
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3.1.

3.Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozdt a szerzddés targyanak megvalositasanak,
teljesitésének ellenértekeként, egybsszegli atalanyarként (vallalkozoi dijként) Gsszesen

netté 50 869 688,- Ft + AFA, azaz mindosszesen brutté 64 604 504,- forint illeti meg,

A vallalkozéi dij a befejezési hataridore prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely teljes korlien
tartalmazza a szerzddés szerinti munka teljes kor, a jogszabalyi elGirasoknak, az iranyadd
szabvanyoknak a palyazatnak és a jelen szerzédés miszaki tartalmanak megfelelé minéségben, hiba-

Lo

¢s hianymentesen a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget, ide értve

kiiléndsen

a) a jelen szerzddés targyaként rogzitett munkdk kivitelezésével kapcesolatos valamennyi feladat
elvégzésének ellenértéket, az ahhoz kapcsolddo minden koltséget és ezektdl fliggben a Vallalkozo
hasznat;

b) a Kkivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

¢) a Vallalkozo altal foglalkoztatottak részére fizetendé munkabért és jarulékait;

d) akiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;

e) a forint esetleges arfolyamvaltozasinak tébbletkdltségeit,

f) ateljesitéshez szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi koltségeit,

g) avizszintes ¢s fliggbleges anyagmozgatas kiltségeit,

h) amunkateriilet 6rzési kiltségeit,

i) a Vallalkozo altal végzett munkak és az épitmény kivitelezés soran adodo allagmegovasi
koltségeit;

j) afel-, és levonulassal kapcsolatos Gsszes koltséget;

k) adokumentaciok készitésének koltséget,

1) a Megrendel6t6l atvett és a kivitelezéshez esetlegesen szikséges és a Véllalkozo altal
elkészitend0 tovabbi tervek koltségeit; beleértve az esetlegesen felmeriilé engedély
modositasokat, illetve a Szerzddés targyat képezé munkahoz szitkséges egyéb engedélyek,
hozzajarulasok beszerzését is,

m) a generaltervez6i miivezetés dijat és kbltségét,

n) a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszk6zok, irodak, raktarak stb. bérleti hasznalati vagy egyéb
dijat,

0) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, késziilékek, berendezések stb. beszerzési
koltségeit; a kivitelezéshez felhasznalt ivoviz, elektromos energia, stb. koltségeit

p) amegvalosulasi dokumentacié készitésének kdltségeit;

q) asziikséges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelésének koltségét;

r) a szakvélemények, mibizonylatok, a Magyar Szabvanyban ¢s egyéb szakdgi eldirasokban
meghatarozott, és a miiszaki specifikaciokban rogzitett kévetelményekben kikotott paramétereket
igazold mérések sziikséges koltségét;

s) akezelési és karbantartasi utasitasok keészitésének koltségét;

t) amegvaldsitandd 1étesitményt tizemeltetd miiszaki személyzet betanitasanak koltségét;

u) az épitmény teljes korli tizemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételi
eljaras sikeres lefolytatasahoz szilkséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok, valamint a
szakhatdsdgok é&s kozmiiszolgaltatok nyilatkozatainak és azok beszerzésének koltségét, a
kézmiifejlesztési hozzajarulasok kivételével, amelyeket megfizetése a Megrendels kotelessége;

v) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

w) a helyszini koriilmények és adottsdgok, illetve a hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseinek

figyelembe vételével minden tovabbi, a munkadk szakszerli és komplett megvaldsitidsidhoz
sziikséges egyéb koltséget is, fliggetlenill azok jogeimétdl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.;
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x) valamint a munkak kivitelezése soran esetlegesen keletkezé kdmyezeti karok helyreéllitdsanak
koltségeit.

y) leszallitott, beépitett berendezések esetleges halozatra kotését, kapcsolasat, valamint azok
belizemelését; az eszkdz hasznalatanak betanitasat

A nettd vallalasi ar kialakitasa, a Vallalkozd sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivds, a kozbeszerzesi eljaras soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok és az drazatlan koltségvetés bedrazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént.
A vallalasi ar egydsszegl atalanyér, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozo
arra hivatkozassal, hogy a dokumentacié hidnyosséga, a koriilmények nem kell§ ismerete miatt
ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron feliil kdltségtéritést nem kovetelhet.

Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adérol szo16 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a
alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belféldén nyilvéantartasba vett adéalany, és
egyikilknek sincs az AFA torvényben meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adomentesség,
mezbgazdasagi tevékenységet folytatd killénleges jogallasi addalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kovetelhetd.

A Megrendels és Villalkozé a szerzddés megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre kerllé egyes tételeket véglegesithetik. A
Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel
miszakilag egyenértéki(i vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg a tervezd,
valamint a mdszaki ellen6ér jovahagydsival és a Megrendeld egyetértésével. Ha a
tervdokumentacioban meghatarozott épitési terméket a kivitelezés sordan mas épitési termékkel
szitkséges helyettesiteni, akkor a helyettesité épitési terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. 13. §
(3) bekezdés p) pontjdban eldirtak szerint kell megvalasztani. A tervdokumentaciéban meghatarozott
épitési termék helyettesitésének tényét és koriilményeit az épitési naploban régziteni kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzédés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelGen kell alkalmazni.

A viéllalkozdéi dij a Vallalkozo jelen szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- ¢s munkadijkoltséget, vamot és a szerzodés teljesitésével kapesolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellekkoltséget, fliggetleniil azok jogcimétdl,
figyelemmel az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désbol eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendel6t illeti.

A véllalkozbi dij tehét tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormény rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan muszakilag sziikséges feladat elvégzését (pl. mar meglévd engedélyekbdl
adodo feladatok elvégzését), esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, az esetlegesen sziikséges
tovabbi tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok
barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzodés teljesitéschez, a miszaki
atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel,
illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyeb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysdgrendje pontosan elére nem volt
meghatarozhato.

A Villalkozo t6bbletmunka elszamolasra nem jogosult.
A Villalkoz6 poétmunka elszamolasara csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a pdotmunka

megrendelésére vonatkozd szabalyok betartidsa mellett, a Megrendelével és a miiszaki ellendrrel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a
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3.5.

3.7

Megrendelé éltal, az el6zbekben irtakhoz képest, killon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt).

A Vallalkozdé el6re nem lathato kiegészité munkak elszamolasara csak a jelen szerzddésben és Kbt.-
ben, a Megrendeldvel el0zetesen egyezietve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok)
olyan(ok), amely(ek) a szerzédéskotést megel6z6en a Vallalkozotol, mint szakeégtdl elvarhatd kellben
gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka egészét,
nagysagrendjét érinté eldére nem lathato akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték
elokeriilése).

A vallalkozéi dijon feliil Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt,

A tamogatasi szerzodés alapjan az eurdpai unios tdmogatasbol szarmazd Osszeg a 272/2014. (X1. 5.)
Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre. A Megrendeld a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgéltatds 30%-anak megfeleld Osszeg eldleg igénybevételének lehetOségét biztositja a
Véllalkozd részére. A Megrendeld ebben az esetben az el6leg fizetését nem teszi fliggévé a Vallalkozo
részérdl biztositék nyujtasatol. Az eldleg a 3. részszamlabol és a végszamlabol keriil aranyosan
elszamolasra.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vallalkozo a szerzGdésben foglalt - afa nélkiil szamitott -
vallalkozdi dij 30%-anak megfelelé 6sszegl el6legként torténd kifizetését kérheti. Az eldlegbekérot
legkésébb a szerzédéskotést kdvetd 5 munkanapon beliil kell benytijtani. Amennyiben Vallalkozo kéri
az eldleg kifizetését, ugy azt Megrendelo legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon
belil kételes kifizetni. Vallalkozd koteles az elélegrol eldlegszamlat kiadllitani Megrendeld részére.

A Megrendel6 fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykdnyvr6l szold 2013
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszerlien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjat koveté harmine (30) napon beliil atutaldssal teljesiti a WVallalkozd
bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamldk kifizetésére a Kbt. 135.
§ (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérndki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-aiszerint keriil sor.

A Megrendelé a szerzOdés teljesitésének elismerésér6l (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozo szerzddd fél teljesitésétd]l vagy az errdl szoldirdsbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irasban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozé az épitési napléban torténé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzdédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot koveto 15
napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Rész- és végszamla benyujtasira a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel arényosan van
lehetGség. A szerzdés teljesitése soran 1 (egy) darab ellegszamla, 3 darab részszamla és a végszamla
nyujthatd be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a palyazatnak, tovabba a
mindenkori hatalyos jogszabalyoknak és tdmogatasi szerzédésnek megfeleléen - a kdvetkezo litemezés
szerint:
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3.10.

3.11.

3.12.

6

- 1. részszamla a kivitelezés 25 %-o0s késziiltségi fokanak elérésekor az altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-ardl,

- 2.részszamla a kivitelezés 50 %-os késziltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nelkiil
szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,

- 3. részszamla a kivitelezés 75 %-os készilltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nelkiil
szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,

- végszamla az 4ltalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij kivitelezésre vonatkozo
részének 25 %-arol.

A szamlak a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendeld altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hidanymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetSen jogosult a fennmaradd Osszegrdl a végszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamladhoz mellékelni kell, valamint mellékelni kell a Tadmogaté vagy a
Kozremiikods Szervezet altal megkdvetelt alatamaszto iratokat. A szamlat a Megrendel6 székhelyére
kell benyujtani. Véllalkozé a szamlajan kételes feltlintetni a szerzédés targyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezbi €s mérndki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§ (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa sordn a havonta netté mdédon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél a Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésert - visszatartasi
kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvéllalkoz6 a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idopontjatdl szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,
b) az alvéllalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes adozdi adatbazisban, vagy
c)a Vallalkozd rendelkezésére bocsitja az adoigazgatasi eljards részletszabalyairdl szolo
korméanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zoi mindségrol szol6 igazolast.

A Viallalkozd az éltaldnos adodigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szereplé koztartozés
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 4ltaldnos addigazoldsban szerepld koztartozas ellenére a
Vallalkozo elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
kifizetés idépontjaban terheld kdztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adora
nem terjed ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértcki, ¢s a késedelem
id6tartaméahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkoz6 a 2016. évi IX. torvény szerinti
behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

A szerzédés finanszirozasa az Eurdpai Unid és a Magyar Allami K&ltségvetés forrasabol tervezetten a
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosité szamu palyazat alapjan nyujtott tdmogatasabol torténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozo6 jogszabalyok kiilongsen:
o A kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény,
e Az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény,
e A Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013, évi V. térvény.

—_—
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e A 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl sz61d 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

e Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tamogatasi szerzodés alapjan az eurdpal unios tamogatisbol szarmazo Gsszeg a
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitdi finanszirozds utjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgéltatas teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfeleléen
iranyaddak.

A finanszirozds szabalyai a tamogatasi szerzédés moddosulasaval kiilén hozzajarulas, és
szerz6désmodositas nélkiil a tamogatasi szerzoédés mddosult rendelkezéseinek megfelelGen
valtozhatnak, mely valtozdsok a Megrendeldre és a Vallalkozora nézve kotelez$ erdvel birnak. A
Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a tamogatasi szerz6dést modositsa és ezzel a finanszirozasi mod
modosuljon.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A Szerz6do
felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészilt és atadott létesitmény (mil) teljes
egészében a Megrendeld tulajdonaba kertil.

4. Alvallalkozas

A Vallalkozo a jelen szerzddés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozdt, kdzremiikodot a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozdi teljesités soran a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozdért, kézremiikodoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozd, kézremiikédd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

A Villalkozd csak a Megrendelé eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzddés teljesitése sordn bevonasra keriilé Alvallalkozoit. E rendelkezés
megsértése sulyos szerzOdésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozoval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkil, a szerz6dés azonnali hataly felmondéasara ad okot.

Szerz6déd felek a Kbt. 138. §-nak megfelel6en r6gzitik, hogy a szerzddést a Vallalkozénak kell
teljesitenie. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitése soran az alvallalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65 %o-at.

A Villalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kdzbeszerzési eljardsban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozd jogosulisdgat alvallalkozé bevonasara, csak akkor, ha
az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetoséggel élt. A Vallalkozd a szerzOdés
megkétésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzédés
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4.5,

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

teljesitésének iddtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel8z6 kdzbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all
a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt.

A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzédés értekének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikddot.

Szerz6dd felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Vallalkozé felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmi szerzodéses
rendelkezés alapjan a jogutodlas projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsaga érdekében ilyen
szerzOGdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujto jogi személy vagy az altala jelolt
jogi szemeély altal térténik; vagy

b) ha a szerzddd f&l személyében bekdvetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasanak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutodlassal megszlinés mas esetének kovetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikédo teljes lizletag (a
hozza tartozd szerzddésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi tarsasag jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellatod teljes szervezeti egység —atruhazasra keriil a jogutodra,
vagy az eredeti szerz6dd félre vonatkozd fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerzddés
atruhazasra;

¢) ha a szerzédésbe 1épd jogutdd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatalya
alatt, — a Vallalkozdra irdnyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval —
megfelel a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kévetelményeknek, €s a jogutodlas nem
e torvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a nevében eljard
személy) a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az ¢pitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a szerz6désben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesznek-e részt, ¢s az
alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéllalkozok nem szerz6désszer(
bevondsa a teljesitésbe stlyos szerzédésszegésnek mindsiil.

5. A Villalkozo kitelezettségei

A Villalkozd kotelezi magat, hogy a szerzddés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozé szakhatdsagi
eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszertiés biztonsagos
hasznalat kévetelményeinek megfelelen, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a magyar szabvinyok szerinti I. osztalyG minOségben és 1. osztalyn anyagok
felhasznaldsaval, hiba—és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak
meg.

A Vallalkozd koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzOdés targyara vonatkozo eldirasokat az
alvallalkozdkkal, kozremiikods személyekkel kotott szerzédésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
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rendelkezések és eldirasok alvallalkozok, kézremlikodd személyek altali betartasaért a Vallalkozo a
Megrendelovel szemben feleldsséggel tartozik. Vallalkozo a Megrendeldvel szemben teljes mértékben
felel az alvallalkozok, kdzremiikédd személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.4. A Villalkozo a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzeést tigy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

5.5. Vaéllalkozo koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvéllalkozok,
kozremiik6d6 személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok,
kozremiikodo személyek kizardlag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik kéveteléseiket.

5.6. Vaéllalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési ¢s
egyéb hulladék elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozonak az
épitési ¢s bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylittes eldirasai szerint kell
eljarnia.

5.7. Vallalkoz¢ koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlzrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy kiilénOsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tizvédelmi és egycb elbirdsok betartasarol. A munkateriilet megfeleld védelme €s 6rzése a Vallalkozo
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazd minden feleldsség a Vallalkozot terheli.

5.8. Vallalkozé kdateles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetOségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal
rovid uton, és 24 6ran beliil irasban is értesiteni.

5.9. A beruhdzas megvaldsitasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozd  biztositja. A Vallalkozo koteles hulladékok  gyljtéset, elszallitdsat, azokkal wvalo
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitas soran a teriilethasznalatot minimalizalni.

5.10. A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
lgyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozd koteles a
szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatdsagtol a
magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti
jogsegely igénybevétele nelkiil.

5.11. A Vallalkozd felelésseéget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott elbirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelden felkészitettek, az altala foglalkoztatottak
vonatkozaséban a foglalkoztatisi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felelosséggel tartozik a
munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartézkoddk erkolesi és szakmai
megbizhatosagaért, munkavégzésre valdalkalmassagaért. Vallalkozd az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrdl naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad 4t a Megrendeldének, aki
az adatokat a szerz6désszertl teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra tekintettel e szerz6dés teljesitése
céljabol kezeli. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzdés teljesitésére nem alkalmaz
olyan személyt, aki ellen a Megrendeléirdsban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozd kotelezi magat arra,
hogy a jelen személyi kévetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogasokkal dsszefiiggésben
tobblet koltségigénye nincs.

5.12. A Vallalkozo koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet feldllitani és a szerzddés
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id6tartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani, hogy
az a szerzddéses rendelkezések betartisa mellett a Véllalkozo jogszabalyok szerinti szolgaltatds
végzésére alkalmas legyen.

A Villalkozé biztositja a Megrendeléés Megrendel6altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesites, illetve a kivitelezés teljes idejére.

A Vallalkozoé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévé hazai térvények,
szabvanyok, eléirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiiléndsen, de nem kizarolagosan az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Villalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljards soran a Megrendel6altal atadott miiszaki leirast,
tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerzédés megkotése el6tt megvizsgalta és a
Megrendel6t a felismerhetd hibéira, hidnyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hib4ja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban valik felismerhetévé, a Vallalkozo
késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendel6t tajékoztatni.

A Viallalkozé feladatat képezi barminemd engedély, illetve a szerzédés teljesitése soran a
késEbbickben felmeriil6 terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

A Villalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képez6é munkakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Villalkozd kételes épitési naplot vezetni.
6. A munka megkezdése

Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a kivitelezési munka megkezdésének
idépontja: 2018. jinius ho 25. napja. Megrendelé a munkateriiletet Vallalkozo részére a szerzodés
teljesitéséhez alkalmas allapotban kételes atadni, melynek megtorténtét Felek jegyz6konyvben
kotelesek rogziteni.

Megrendelé a munkat a Véllalkozo sziikségtelen zavarasa nélkill barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Véllalkozd nem mentesiil a feleldsség alol, ha Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfelelGen végezte el.

A Megrendelének joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Vallalkozé koteles részt venni. A megbeszélés eredményeir6l emlékeztett kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatarozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerzddés eldirdsaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabélyokkal — kételez6ek a Vallalkozé szamara.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendelé és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Véllalkozé a munkdkat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlator.”) rendeltetésszerd €és biztonsagos
hasznalatra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendel6 atvette;
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e jogilag az épitési munkék teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendelé
hiba és hianymentesen, a Vallalkozé altal megajanlott hat4ridén beliil atvette, és a Vallalkozo a
jogszabélyokban ¢és jelen szerzédésben el6irt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel6 részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendeld a végszamlat
kifizette.

7.2. A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkéakat hataridére és I

T3

7.4.

7.5.

7.6.
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7.8.

osztalyl mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mt) rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozé valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt sziikséges dokumentumokat a Megrendel6nek atadta.

A Villalkozo csak I osztalytl minéségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben, a
vonatkozé szabvanyokban ¢és a jogszabalyban megéllapitott mindségi kdvetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 0j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel anyagokat, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be I osztalyd minGségben, a gyartmanytechnoldgiai,
alkalmazastechnologiai utasitdsok szigoru betartasaval. Sérillt feliiletd (tor6tt), vagy formajaban
torzult anyag (ké, fém, iiveg, stb.) nem hasznéalhaté fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt tlréshatarokon tul van — Véllalkozonak a
kifogas targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az
ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzddés szerinti atadasi hataridét és a vallalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy a Vallalkozo a szerzGdés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzdésben és
jogszabalyban elbirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt miszaki és a szerzédésben vallalt
egyéb kovetelményeknek és jellemzknek, valamint jogszabalyi elSirasoknak.

A Megrendel és miiszaki ellendr koteles a Vallalkozo altal megjeldlt idépontra kitlizott atadas-atvételi
eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerzddésben foglaltak
teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarésrdl, valamint az ott felfedezett hibakrdl a felek jegyz6konyvet vesznek fel,
melyb6l 3 példany késziil. A jegyzékonyv egy példanya a Megrendel6t és egy példany a Vallalkozdt
illeti meg.

A jegyzOkonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozd koteles az ott meghatirozott hataridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn a 191/2009. (IX.15.)
Korményrendeletben foglaltak szerint jegyz6kdnyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és
kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasédval kapcsolatos munkék a
hatarid6k hosszabbodasahoz vezetnének, ugy a Vallalkozd kételes a Megrendel6nek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerz8dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Vallalkozé a kijavitasi kotelezettségének a jegyzékdnyvben meghatéarozott hataridére
nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, ugy a hibés teljesitéssel érintett rész vonatkozaséban ardnyos dijcsokkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibadkat a Vallalkozd
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az 4tadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése hiba- és
hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hidnyokat, amelyek nem akadalyozzak a
rendeltetésszer hasznélatot, feltéve, hogy és Vallalkozd meghatarozott idSpontig kijavitja, pétolja
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azokat), a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kdrnyezd berendezésekben,
felvonulasi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kdzutakon a Vallalkozd vagy alvallalkozoi altal
esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hianyossagokkal Osszefliggésben és a kijavitasukkal jar6 munkdak folytan sem akadalyozzdk a
szerz6dés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerzGdésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is
kételes kijavitani az atadas-atvételkor készilt jegyzokonyvben foglalt hataridSig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak muszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak, hianyok és
hidnyossagok kijavitasat, potlasat kovetden — a szerzOdés teljesitéseként — a Villalkozoatadja a
rendeltetésszertiés biztonsagos hasznalhatdsagot igazold felelés miszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantarto lapot, bizonylatokat.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszk6zok vonatkozdsaban az lizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijeldlt személyek
oktatasa is.

Az 4tadas-atvétel soran a Vallalkozd — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendelének atadja a
kivitelezés lebonyolitdsa soran keletkezett okiratokat, a megvalositasi dokumentéciot €s a jotallasi
dokumentumokat.

A Vallalkozd az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendel6nek 2-2 (két-két)
magyar nyelvli példanyban, az alabbi dokumentumokat:

e Lkarbantartisi és kezelési utasitas; mérési jegyzOkonyvek, vizsgalati jegyzOkonyvek,
megfeleléségi igazolasok;
szabvéanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
kivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat;
a jotallasi tevékenységet végzé szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszdma);
az lzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére lizemeltetési, hasznalati el6irasok és
feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi cljards sikeres lezérasdnak feltétele a dokumentacio
hidnytalan 4taddsa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres 4tadas-atvételi eljarast kdvetden 15 napon belll a Megrendel§ teljesitésigazolast allit ki. Az
atadas-atvételi jegyzOkonyv tartalmazza kiiléndsen az atadds-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendel6nek az atadas-atvétel sordn éatadott dokumenticio felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket, ¢és mellékletként az atvételt nem akadalyozé hibakrol €s maés
hianyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott szabalyok
betartisaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

8. A Vallalkozé nem szerzédésszeri teljesitése, kithér, a szerzodés megsziinése
A szerz6dés id6tartama alatt bekdvetkez6é minden olyan korilményrél, amely akadalyozza a szerzddés,
vagy annak a hataridében torténé teljesitést, a Vallalkoz6 haladéktalanul koteles irasban értesitenie

Megrendeldt, megjelolve a késedelem okat és varhatéd idotartamat.

A Vallalkozd lényeges kotelezettségeinek — felréhatd — nem szerzOdésszerli, vagy nem teljesitése
esetén Megrendel6 a szerzddést egyoldalt nyilatkozatdval a jovére nézve megsziintetheti vagy a
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szerzddés megkdtésének idépontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kivetelheti a neki okozott
kar megtéritését.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szitkséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha:

e a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel;

e a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédést6l eléllhat,

ha:

e feltétlentl sziikséges a szerz6deés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan

1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo szerz6do fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tOrtént, és a birosag altal megdallapitott jogsértés miatt a
szerz&dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zéarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Vallalkoz6 kételes a Megrendelét minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kellé idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztiasabol eredd karert Vallalkozd felelds.

Késedelmi kotbér:A Villalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés id6pontjatdl a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi ad6 nélkill szdmitott, teljes nettd véallalkozési dij.
A késedelmi kotbér meértéke 0,3 %. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kotbér Osszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghalad6 késedelem esetén - a késedelembdl ered6 és a késedelemmel okozott kirok
megtéritésére vonatkozd megrendel6i igényeket nem érintve - Megrendel6 fenntartja a szerzddés
rendkiviili felmondasdnak jogit, mivel a 30 napot meghaladd késedelmet a felek sulvos
szerz&désszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szédma eléri a
harmincat, tgy a 31. késedelemmel érintett naptdl kezdddGen nyertes ajanlattevével szemben
ajanlatkéréd meghiusuldsi kotbért (is) kdvetelhet a szerzédéstdl valo elallas joganak gyakorlasa mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozasi szerzddésben eldirt hataridében olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felelds. A kotbérterhes hataridé megnyilik tébbek kdzott, ha a Vallalkozd
a véghataridére a munkat nem adja at hiba és hiAnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerz6désben
rogzitett modon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a
munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hianyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatot
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akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendel a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerz8désszegésbdl eredd egycb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kotbért meghalado kardnak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Vallalkozd mentesiil a kotbérfizetési kdtelezettség aldl, ha szerzodésszegését kimenti.

Meghitsulasi kitbér: Az elallas (felmondas) esetén a Véllalkozo a tartalékkeret €s Afa nélkiil
szamitott vallalkozoéi dij 20%-nak megfelelé 6sszegli meghitisulasi kotbér, és az ezt meghaladoan kar
megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghitsulasi kotbér fizetésére akkor koteles
a Vallalkozo, ha a szerzddés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo tehetd
felelGssé.

A szerzddés akkor tekintheté meghitisultnak, ha
- a Vallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadia,
- ateljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,
- 30 napot meghaladd késedelem esetén Megrendel6 €l a rendkiviili felmondas jogéval.

A Vallalkozd mentesiil a kotbérfizetési kitelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldala
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelolésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel €rintett tevékenységek megjeloléset. A
Megrendeld az érvényesithet§ kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott
megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékéb6l levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak.

Lehetetlentilés

o Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelések, a szerzédés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles errdl a
masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Villalkozé érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendel6 érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkozd pedig kdvetelheti igazolt koltségeinek a megtéritéset.

e A jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzédésszegd fél
koteles a masik fél ebbdl szarmazo karat megtériteni.

9. A szerzédés teljesitése alatti kiresemény

A Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzédés targyat képezd é€pitési beruhdzésra, annak
teljes id6tartamara legalabb 1. részajanlati kor vonatkozasdban legalabb 20.000.000,- Ft/ev és
kareseményenként legalabb 20.000.000,- Ft Osszegli, kivitelez6i Osszkockazati épités- és
szerelésbiztositassal. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a tevékenységevel Osszefliggd, illetve a
szerzGdés idStartama alatt keletkez6 karokra a Megrendel6 felelésséget nem vallal és nem nyujt kiilén
téritést a karok elharitasara.
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A biztositas a jelen szerzodés melleklete. A biztositas koltségét Vallalkozd viseli, annak megtéritésére
Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kdvetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitdsa
soran, ugy a Vallalkozo a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul rovid Gton, és 24
oran beliil irdsban kdételes jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a
Vallalkozoérdekkorébe tartozd személy/alvéllalkozd/kozremikodd személy magatartasara vezethetd
vissza, ugy a Vallalkozé kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem tekinthet6k tigy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerzodésszegest kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg Oket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az aldbbiakat:

- akar megiizent, akdr meg nem {izent habor( és ellenségeskedes, megszallas, idegen ellenség
akcioi, mozgdsitas, rekviralas vagy embargd

- nukledris lizemanyagbol, vagy a nukleédris anyag lebomlasabol keletkezo nukledris hulladékbol
szarmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv mérgezé robbanas,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes nuklearis izemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhabort, zendilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a Vallalkozd alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztréofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kivetkezett be, s ez akadalyozza a kitelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles frasban (elsésorban faxon) értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az
esemény koriilményeit, okat és feltehetéen varhaté id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé
meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozé koteles torekedni a
szerzO6désbol ered6 kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien

elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. A Vallalkozo felelGsségére, a beépitett anyagok, valamint nytjtott szolgaltatasok vonatkozasaban a

Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezé alkalmassagi
idejét meghatdrozo, a szerzddés teljesitésekor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vallalkozo ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatél vald
mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel6altal atadott miszaki
kdvetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozd magyar szabvanyoknak megfelelden, 1.
osztalyi minéségben és 1. osztalyl anyagok felhasznalasaval végzi el.

Villalkozdt a jelen szerzddés keretében a sikeres miiszaki dtadas-atvételtdl szamitott 24 + 12 honap
(Vallalkozd megajanlasa szerint) jotallasi (garancialis) kételezettség terheli. A jotallas kezdd idépontja
a sikeres muszaki atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben a szerzédés targyat
képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6é alatt Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem
teljesitése miatt a rendeltetésszeriés biztonsagos hasznalatra nem alkalmas, Ggy az el6zéekben
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meghatarozott jotallasi id6 a rendeltetésszertiiés biztonsagos hasznalatra alkalmatlansag id6tartamaval
meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi felelésség keretében a Vallalkozo koteles a feltart, és a Megrendel6altal
kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozo a hiba kijavitasat, annak kozlésétdl (tudomasara
jutasatdl) szamitott 24 éran beliil kételes megkezdeni, és a szakma szabélyainak megfeleléen ésszerti
idén belil befejezni.

A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis idészakban az aldbbiak szerint: A
jotallasi/garancialis id6szak els6 évében negyedéves, a fennmaradoé idészakban féléves gyakorisaggal.
Az uté-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el6 ¢s meghivija arra a
Vallalkozét. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézden 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld altal sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyz6kinyvet vesz fel. A jegyzOkényvben fel kell tiintetni résztvevéknek a
hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozd 4ltal elismert hibak kijavitasara, illetve
hidnyok pétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Véllalkozé a jotallasi id6é alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendel6 jogosult a jotallas idejére eldirt
biztositékbol lehivni, és a hibdkat ezen 6sszeghdl megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd jotallasi
kotelezettségét.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozd a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5%-énak
megfeleld Osszegl, a jotallasi id6 teljes idGtartaméara + 15. napig fenndlld biztositékot bocsat a
Megrendel6 rendelkezésére.

A szerzédés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardl szold
dokumentumot a teljesités idépontjaig, azaz a szerzddésben rogzitett teljesitési hatariddig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Vallalkozé valasztasa szerint 6vadékként az eldirt pénzdsszegnek a
Megrendelé fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatarozott része a Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartas utjan is biztositasra keriilhet, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelelden
alkalmazni.

A Vallalkozd az egyik biztositéki formardl a maésikra attérhet, de a biztositékoknak a szerzédésben
foglalt sszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Megrendel6t a szerz6dés hibés teljesitésével kapcesolatos igények biztositéka 0sszegébdl véglegesen
megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki atadés-atvétel utdn, de mar a hasznalat soran felmeriilt
esetleges hibak kijavitasara szolgélnak, amennyiben a Vallalkoz6 a felmertilt hibdk kijavitdsat nem
vallalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem merlilnek fel, ugy a Megrendel6 koteles a szerz8dés hibés teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott uté-feliilvizsgalati
eljaras lezarasanak id8pontjatdl szamitott 15 napon beliil Vallalkozo részére felszabaditani.
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12. Felmondas, elallas

A Megrendeld a Ptk.-ban szabélyozottakon tulmenden az alébbi esetekben is jogosult a szerz6déstdl
azonnali hatéllyal eldllni vagy azt felmondani:

e a Vallalkozo a munkat a munkatertilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Vallalkozo 4altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallal6i
engedéllyel, munkaszerzédéssel,

e a Vallalkozé ellen felszdmolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Véllalkoz6 végelszamolasat
hatdrozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a Vallalkozo érdekkorében, mely a
szerzOdes teljesitését meghitsithatja;

e a Vallalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerzddés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatdsi Szerzédés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a timogatas mértéke, amely a Megrendeld részérél nem teszi lehetévé a
szerzOdés szerinti teljesitést.

A Megrendel§ a jelen szerzédést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idével, irdsbeli nyilatkozattal
felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység hatdsdg részérdl
torténdleallitasa, amely a Vallalkozoérdekkdrén beliil meriil fel) okot ad.

A szerz6dés felmondasa esetén a Vallalkozo a mar elvégzett munkajanak megfeleld vallalkozoi dijra

ror v

okot add esemény Vallalkozé érdekkdrében mertil fel.
13. Kapcsolattartas

Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek egyiittmikodni, egymast a szerzOdés teljesitését
befolyasold kériilményekrél haladéktalanul tdjékoztatni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érinté informdacidt haladéktalanul irasban,
igazolt médon k&z61 a Megrendelével, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem anyagi felel6sséget
vallal.

A Felek a szerzédés teljesitésének eldsegitése érdekében kapesolattartd személyeket jeldlnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendelé kapesolattartoja:

Név: Horvath Zsolt

Cim: 7020 Dunafoldvéar, Kossuth L. u. 2.
Telefonszam: 06 20 935 4266

E-mail; polgarmester@dunafoldvar.hu

Maiiszaki ellenor kapcesolattartoja:
Név: Sallai Laszld

Cim: 7100 Szekszard, Ybl M. u. 3.
Telefonszam: 06 20 406 7388
E-mail: planeta(@terrasoft.hu

Vaillalkozé kapcsolattartoja:
Neév: Viczai Janos
Cim: 7020 Dunaféldvar, Sz616 utea 7.
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Telefonszam: 06 30 280 36 45
E-mail: foldvar.terv(@gmail.com

Felelés miiszaki vezeté (MV-E):

Neév: Téth Laszlo

Cim: 1192 Budapest, Kas Karoly tér 3.
Telefonszam: 06 20 977 5462

Kamarai névjegyzek szama: MV-EP/A 01-64036

Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekintheté szabalyszertnek, ha
azt a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban meghatrozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor wvalik
joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossd, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette 4t (az a feladéhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd
bizonyitasdig — a postai kézbesités els§ megkisérlésének napjat kovet6otédik munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett véltozas a masik félhez
szerzddésszertien megkiildott értesitéssel 1ép hatélyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatosan kélesénosen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra
jutott minden informécidt és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél el6zetes,
irasbeli hozzajarulasa hidnyaban nem hozzdk nyilvanossigra vagy illeté¢ktelen harmadik szemely
tudoméséra. Vallalkozo a birtokaba keriilt informacidkat kizardlag a jelen szerzédésben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzOdést azonnali hatéallyal felmondani. Az elallis nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy biintetSjogi szankeidk alkalmazasat.

Vallalkozo vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a t4jékoztatast a jelen szerz8dés 1ényeges
tartalmardl. Vallalkozo jelen szerz6dés alafrasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil {izleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilén torvény kozérdekbdl
elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekd adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

Vallalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok utjan rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerzédés
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keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzddés megkOtése utin
felmeriild, a szerzédés teljesitését akadalyozd koriilményrdl a felek kélesondsen kotelesek egymast
tajckoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerzédés alapjan vagy ezzel
osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyalasok, gy a jogvita eldontésére
— hataskortél fliggéen kikdtik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve
torvényszék kizarolagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozo eléirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint —
mindkét fél altal torténd cégszerll alairassal érvényes.

A szerz6désmodositassal kapcesolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerzédd félnek kell viselnie,
akinek az érdekkdrében felmeriilt okbdl a szerz6dés modositasara sor keriill.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozdt mentesitsék az
olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelds lenne),
vagy amely arra irdanyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terhel tobbletmunkakoltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Vallalkozot terheld kockazatokat.

A Vallalkozo kételes 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendeldt a szerzédési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszam, addszam, kapcsolattartéja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé a kzbeszerzési eljarasban az ajanlatdban, hianypotlaséban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett modon elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatta. Az tlzleti
titkot tartalmazo iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informécios énrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagroél szolé 2011. évi CXIIL. térvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag
olyan informdacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossigra hozatala az {izleti tevékenység végzése
szempontjébdl aranytalan sérelmet okozna, tovabbé ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

Felek a jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk,, tovabba a
vonatkozé jogszabdlyok, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazésokhoz kapcsolddo tervez6i és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

A Villalkozo hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerzGdés és a
hozza kapcsolodod iratok tartalmazzadk. Hozzadjarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel6 nyilvantartasai tartalmazzik, s azokat a szerzOdési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése céljabdl kezelje.

A Viallalkozo6 jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes
adatait az informacios dnrendelkezési jogrol szolo és az informacioszabadsagrol szolo 2011, évi
CXII térvény 5. § (1) bekezdése alapjan a Balatonfoldvar Varos Onkormanyzata a projekt pénziigyi
elszdmolasa soran a Koézremiikdddé Szervezet altal igényelt korben és mértékben a szerv részére
kiadja és a szerv a személyes adatokat a projekt elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben és
ideig kezelje.
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16.6. A Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1
pontja értelmében atlathato szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy jelen megéllapodas
elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott, Véllalkozo 4ltal kitoltott
és jovahagyott Atlathatosagi Nyilatkozat.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés valamennyi fél cégszerll aldirdsanak napjat kovetdé napon Iép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddésiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezii cégszer( alairasukkal latjak el.

A szerz6dés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban késziilt, amelybdl 3
(harom) példany Megrendelét, 2 (kett6) példany Vallalkozot illet.

Dunaféldvar, 2018. majus 29.
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Dunaféldvar Viros Onkormanyzata " Foldvér Terv Kft.: 1
Megrendeld Villalkozo
képviseletében képviseletében
Horvath Zsolt polgarmester Viczai Janos ligyvezetd
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